

# SMLOUVA O DÍLO

## na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

ke stavbě „Bytový dům Akcíz“  
číslo smlouvy objednatele: SML00085/2017  
číslo smlouvy zhotovitele:

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 10.10.2018

SML 120/2018

listy: 21 přílohy: 3

druh: Usnesení č. 935/17/RMC + 233/1



mc27es6b49dc54

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### I.

## SMLUVNÍ STRANY

#### Městská část Praha – Ďáblice

se sídlem: Květnová č. p. 553/52, 182 00 Praha-Ďáblice  
IČ: 00231266,  
DIČ: CZ 00231266  
bankovní spojení: PPF a.s., Praha 6  
číslo účtu: 501855998/6000  
zastoupeno: Ing. Milošem Růžičkou – starostou městské části  
(dále jen „objednatel“)

a

#### MgA. Ing. arch. I. [REDACTED]

se sídlem: [REDACTED]  
IČ: 672 15 254  
DIČ: CZ 7302222477  
zapsána: v obchodním rejstříku  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupena: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:

### II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

### I. Předmětem smlouvy je:

- zhotovení společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR a DSP), včetně zajištění stavebně-technických, inženýrsko-geologických průzkumů a zaměření potřebných pro její zpracování, (dále jen „společná PD)
- zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby formou veřejné zakázky (dále jen „DZS“) v podrobnosti a kvalitě vyžadované právními předpisy vztahujícími k veřejným zakázkám, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- společně s vypracováním projektové dokumentace zajistit inženýrskou činnost při vydání stavebního povolení, a to včetně vypracování a podání žádosti o stavební povolení, zajištění všech požadovaných náležitostí a účasti v tomto řízení až do nabytí právní moci stavebního povolení; jedná se o činnosti při projednání společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR a DSP) s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými oprávněnými osobami za účelem zahájení stavebního řízení.
- zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD)

pro stavbu „**Bytový dům Akcíz**“ v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 26.6.2018.

Zhotovitel je dále povinen dodržet prostorové i objemového řešení podle předložené Studie zveřejněné na profilu zadavatele v rámci výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na dodavatele služeb – zpracování projektové dokumentace – **Bytového domu Akcíz**. Projektová dokumentace musí respektovat parametry předpokládané ve Studii, týkající se umístění, architektury, provozu, stavebního řešení, technické infrastruktury, technického vybavení, denního osvětlení, dopravního napojení, dopravy v klidu a přehledu kapacit.

Studie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; ostatní specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení v souladu s § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb. Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy a bere na vědomí účel, ke kterému bude dílo užito a k jakému bude stavba sloužit.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.
5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části).

### III.

#### SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE



1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytná.
2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

#### IV.

### DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení společné dokumentace DUR a DSP (návrh)	<b>7 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo</b>
Zpracování výsledků projednání společné PD a podklady pro návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čistopis PD)	<b>9 týdnů od nabytí právní moci UR</b>
Zhotovení DZS	<b>10 týdnů od nabytí právní moci SP</b>

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

**Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby.**

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění díla, způsobena porušením povinností určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro

dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.
3. Autorský dozor bude zahájen realizací stavby, tj. 1. dnem zápisu o započetí stavby do stavebního deníku zhotovitelem stavby.
4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

## V.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky – projednáno RMČ č.104 dne 2.7.2018 pod usn. č. 935/2018/RMČ a schváleno na 27. zasedání ZMČ dne 11.7.2018 pod usn. č. 233/2018 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

2.

Nabídková cena celkem bez DPH	1.480.000,- Kč
DPH 21 %	310.800,- Kč
<b>Nabídková cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.790.800,- Kč</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

#### I. fáze A – společná PD (DUR a DSP)

Cena I. fáze A bez DPH	584.000,- Kč
DPH 21 %	122.640,- Kč
<b>Cena I. fáze celkem včetně DPH</b>	<b>706.640,- Kč</b>

Zpracování společné PD pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž návrh bez závad potvrdí mandátář objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu (daňový doklad) ve výši



80 % ceny I. fáze (společná DUR a DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

### I. fáze B – vydání pravomocného SP

Cena I. Fáze B, bez DPH	146.000,- Kč
DPH 21 %	30.660,- Kč
<b>Cena I. Fáze B, celkem včetně DPH</b>	<b>176.660,- Kč</b>

Obsahem této fáze je zapracování výsledků veřejnoprávního projednání společné PD (čistopis PD) a zpracování návrhu na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Splnění této I. části B potvrdí mandátář objednatel/objednatel formou „Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP“. Dnem uskutečnění tohoto dílčího zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP. Na základě tohoto potvrzeného protokolu zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny I. fáze B včetně DPH a přiloží originál Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatnosti daňového dokladu podle této smlouvy objednatel uhradí 10 % I. fáze B včetně DPH. Pozastávka ve výši 10 % I. B fáze včetně DPH bude zaplácena po předložení pravomocného stavebního povolení.

### II. fáze DZS

Cena II. fáze bez DPH	750.000,- Kč
DPH 21 %	157.500,- Kč
<b>Cena II. fáze celkem včetně DPH</b>	<b>907.500,- Kč</b>

Zpracování DZS, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování prováděcí dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu II. fáze DZS a přiloží kopii protokolu.

### III. fáze – AD (výkon autorského dozoru v hodinové sazbě)

I.

Cena III. fáze bez DPH	750,- Kč/hod
DPH 21 %	157,5- Kč/hod
<b>Cena III. fáze celkem včetně DPH</b>	<b>907,5- Kč/hod</b>

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná v celkové výši 100.000,- Kč bez DPH, a bude fakturována pololetně vždy k 30.6. a 30.12. nebo k datu předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelem za období prováděného autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

2. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto údajů:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- název stavby
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1,2 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Cena za dílo a každou jeho část či fázi již v sobě obsahuje úplatu za licenci k veškerým autorským a obdobným právům zhotovitele a příp. zaměstnanců či subdodavatelů k dílu a jakékoliv jeho části. V případě, že bude autorské dílo z jakýchkoliv důvodů a fází dále měněno či dopracovááno třetí stranou, nebude ze strany objednatele hrazena žádná finanční kompenzace za zásah do takových autorských práv.

6. Objednatel je oprávněn pozdržet provedení platby za jakoukoliv část díla, je-li dílo plněno vadně do doby odstranění takových vad a jeho důsledků pro objednatele, a/nebo je-li zhotovitel s plnění svých povinností podle této smlouvy v prodlení do doby odstranění prodlení a jeho důsledků pro objednatele.

## VI.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.



2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen v přiměřené lhůtě po jejich zjištění existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné řádně stavebně realizovat a výslednou stavbu užívat k zamýšlenému účelu. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla, a to bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.
5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60 ti dnů od oznámení reklamace, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas, aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že nese odpovědnost za škody způsobené na majetku nebo životech a zdraví při provádění stavby nebo jejím užívání, pokud byly způsobeny chybou v projektové dokumentaci. Takovou chybou (vadou díla) je i nesprávně stanovené technické určení díla, resp. požadavků nezbytných pro takový bezpečný provoz.

## VII.

### SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30 ti dnů od písemně oznámené výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nejvýše přípustné celkové ceny autorského dozoru a autorského dohledu, a to za každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru trvat.
4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.



5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15 ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. odst. 1,2, 3 a 4, a to na účet objednatele.
7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody.

## VIII.

### ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelům.
3. Tato záruka se nedotýká obecné odpovědnosti zhotovitele jako architekta vyplývající z právních předpisů.

## IX.

### VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## X.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, určené objednatelům, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel





od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, anebo zhotovitel nebude součinný, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Obdobně bude – li z důvodu na straně zhotovitele objednatel nucen přerušit práce na stavební realizaci předmětného díla, může od smlouvy odstoupit.
5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
7. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
  - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
  - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své splatné i nesplacené pohledávky za Zhotovitelem.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

## XI.

### ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, architektonická, exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem, projednání za účelem vydání stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - stávajícího stavu díla.
2. V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny pouze parametry materiálů a výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel.



## XII.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat výrobní výbory k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti objednatele a jeho mandátáře.
3. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archiverovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## XIII.

### PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné osoby objednatele:  
1\* ve věcech smluvních a technických: Mgr. Renata Henych, tajemnice
2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné osoby zhotovitele:  
2\* ve věcech smluvních:   
3\* ve věcech technických: 

#### XIV.

### USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

#### XV.

### ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNÍKU SMLOUVY

Pokud by na základě objemové studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky tak, že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany se dohodly, že je tím dán důvod tuto smlouvu ukončit výpovědí. Strany dohodou vypořádají plnění poskytnutá zhotovitelem do dne zániku smlouvy.

#### XVI.

### AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.
2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užit i měnit shora popsané autorské dílo:
  - A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to
    - a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí
    - b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,
    - c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby,
    - d) pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
    - e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,
    - f) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,
    - g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,



- A. užit autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči,
- B. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
1. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.
  2. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatelovi právo dílo užit ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatelovi ani objednatel není povinen převoditelná práva využít.
  3. Cena za poskytnutí autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě.

## XVII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Smlouva bude zveřejněna v celostátním Registru smluv zřízeném podle zákona č.340/2015 Sb.
4. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha-Ďáblice je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
9. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, výslovně prohlašují, že smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána po projednání z návrhu zhotovitele, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, smlouva neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.





Přílohy:

1. Studie
2. Specifikace předmětu plnění
3. Ceník plánografických prací

V Praze dne: 25/9/2018

V Praze dne : 24.9.2018





100

## SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

**1. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR a DSP)** bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje náležitosti této dokumentace v příloze č. 4.

### 2. Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

**Dokumentace pro zadání stavby je dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit komplexní výkaz výměr v souladu s § 92 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. do úrovně dokumentace pro provádění stavby.**

Dokumentace pro zadání stavby musí obsahovat technické specifikace (Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – Z-TKP), které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelům zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.

Technické specifikace musí být stanoveny odkazem na:

- a) české technické normy (§4 zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- b) evropské normy,
- c) evropská technická schválení (§4 nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE),
- d) technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie,
- e) stavební technická osvědčení (§3 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky),
- f) technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Zhotovitel dále zpracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 169/2016 Sb.) s podrobným popisem požadovaných standardů. Soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých hlavních položek, tzn. že v uváděném kompletu pro řemeslo je nutné specifikovat jednotlivé položky. Soupis prací musí být zpracován ve dvojím provedení, a to s a bez členění na jednotlivé správy, kterým se budou jednotlivé části zhotoveného díla.

Zhotovitel plně odpovídá za úplnost zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz výměr musí být zpracován ve formátu doc. nebo .docx. v provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele díla.



Zhotovitel dále zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladů stavby formou zpracování položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována v tištěné podobě a odevzdána v místě sídla objednatele v počtu vyhotovení:

Čistopis DZS včetně Z-TKP 6x

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s využitím výpočetní techniky v elektronické ( digitální ) podobě, která bude (ve formátu .doc(x), .dwg, .) odevzdána objednateli ve 2 (dvojím) vyhotovení na CD.

#### 4. Autorský dozor

Zhotovitel zabezpečí provádění autorského dohledu (dozoru) v rozsahu podle přílohy č.9 sazebníku UNIKA 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017 pro navrhování orientačních cen projektových prací a inženýrských činností.

Při provádění autorského dozoru je zhotovitel povinen činit zejména tyto úkony:

- zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu DSP,
- ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných zhotoviteli staveb se schváleným projektem DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebním řízení; navrhovat objednateli opatření, zjistí-li odchylky prováděcích projektů od schváleného projektu DSP
- účastnit se předání staveniště zhotovitelům stavby,
- zajistit dodržení projektu DSP a DZS s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytovat objednateli vysvětlení potřebná pro plynulost stavby,
- posuzovat návrhy zhotovitelů stavby na odchylky a změny v prováděcích projektech, dávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s objednatel,em,
- sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- účastnit se kontrolních dnů stavby,
- účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení,
- účastnit se zkušebního provozu a kolaudačního řízení a poskytovat přitom potřebné vysvětlení a spolupráci.

Provádění autorského dozoru, jehož součástí je i autorský dohled.





**CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ**

A4 černobíle	2,5 Kč
A4 plnobarevně	18.- Kč



## **„Vyhotovení projektové dokumentace bytového domu Akcíz“**

### **§ 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání**

Seznam projekčních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to minimálně jedné z prací dle **Klasifikace předmětu veřejné zakázky:**

**(CPV) : 71221000-3 - Architektonické služby pro budovy - v celkové hodnotě 0,8 mil Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt na ověření u objednavatele.**



## OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O POSKYTNUTÍ PRACÍ NA SLUŽBY ARCHITEKTA

Potvrzujeme tímto že, MgA. Ing. Arch. [redacted] je zhotovitelem zakázky na projekční práce dle následující identifikace:

Název: **Posílení potenciálu parku Židovské pece**

Zadavatel: Městská část Praha 3,  
Havlíčkovo náměstí 700/9  
130 00 Praha 3 – Žižkov

Datum: 2016 – 2018

Číslo smlouvy objednatele: 2016/01466/OOŽP

Výkonové fáze: Příprava zakázky včetně dopracování Studie stavby, doplnění podkladů pro stavbu; VF 2 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, VF 3 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, VF 4 Vypracování dokumentace pro provádění stavby, VF 6 Inženýring


Zastoupení zadavatele: Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části

Kontaktní osoba: [redacted] - vedoucí Odboru ochrany životního prostředí,  
tel. [redacted] - vedoucí oddělení správy zeleně a komunikací,  
tel. [redacted] - referent oddělení správy zeleně a komunikací, tel. [redacted]

Hodnota zakázky: 1.900.000,- bez DPH

Razítko, podpis

V Praze dne 13. 8.



## OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O POSKYTNUTÍ PRACÍ NA SLUŽBY ARCHITEKTA

Potvrzujeme tímto že, MgA. Ing. Arch. [REDACTED] je zhotovitelem zakázky na projekční práce dle následující identifikace:

Název: Radnice MČ Praha 16 - Radotín

Objednatel: MČ Praha 16  
Václava Balého 23/3  
153 00 Praha – Radotín

Datum: 2017 – 2018


Obj.č.: O/04/20170218

Výkonové fáze: Studie stavby

Zastoupení objednatele: Mgr. [REDACTED] – starosta městské části

Kontaktní osoba: Ing. [REDACTED]

Hodnota zakázky: 292.000,- Kč bez DPH



## OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O POSKYTNUTÍ PRACÍ NA SLUŽBY ARCHITEKTA

Potvrzujeme tímto že, MgA. Ing. Arch. [REDACTED] je zhotovitelem zakázky na projekční práce dle následující identifikace:

Název: **Studie povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky, Praha 4**

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy  
Řásnovka 770/8  
110 15 Praha 1

Datum: 2016

Číslo smlouvy objednatele: 9/16/2700/11

Výkonové fáze: Studie stavby

Zastoupení objednatele: Ing. Jiří Sládek, úsek speciálních staveb,

Kontaktní osoba: Ing. [REDACTED] vedoucí oddělení strategických investic,  
tel. [REDACTED]  
Ing. [REDACTED] technik oddělení strategických investic,  
tel. [REDACTED]

Hodnota zakázky: 498.000,- Kč bez DPH


Razítko, podpis

V Praze dne

08-12-2016

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
27





Číslo žádosti: 261849840  
Žádost doručena: 06.08.2018 10:00:08  
Zpracováno: 06.08.2018 10:00:08  
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)  
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

## VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

### Osobní údaje:

Jméno:

Příjmení:

Rodné příjmení:

Datum narození / rodné číslo:

Pohlaví:

Místo / okres narození:

Stát narození:

Státní občanství:




MUZ  
CHOMUTOV / CHOMUTOV  
ČESKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA

### Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

**Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby**

### Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

### Konec sestavy



Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listu, vznikl pod pořadovým číslem 101006\_045626 převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné, podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Praha 1




dne 06.08.2018 v 10:01

Podpis ..

Razítko:


Macek Pet




# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.08.2018 10:03:48

Jméno a příjmení: **MgA. Ing. arch.** 

Datum narození: 

Občanství: **Česká republika**

Adresa sídla: 

Identifikační číslo osoby: **67215254**

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **30.04.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## *Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Zpracování urbanistických, architektonických a interiérových studií**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **13.10.1997**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 5**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 101006\_045627 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 1




dne 06.08.2018 v 10:04

Podpis ....

Razítko:

Macek Petr



# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA  
ARCHITEKTŮ

osvědčuje, že

**Ing. arch. Mgr.**

rodné číslo

730222/2477

je držitelem autorizace  
pro obor

**ARCHITEKTURA**

54 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů  
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

s právem používat označení

## AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakem



a je zapsán/na pod pořadovým číslem:

03-536

do seznamu autorizovaných osob vedeného

Českou komorou architektů

ke dni

26.02.2008

předseda  
České komory architektů


000132

Ověřovací doležka pro vidimaci Poř.č: 11000-0606-0515  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 1

Tato úpiná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
přepis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je s  
významu této listiny.

Praha 1 dne 06.08.2018  
Macek Petr



**Finanční úřad pro hlavní město Prahu**

Štěpánská 28  
111 21 PRAHA 1

dne

Územní pracoviště pro Prahu 5

Peroutkova 263/61

150 00 PRAHA 5

Čj.: 5560508/18/2005-51526-110164

Vyřizuje: [redacted]

Oddělení vyměrovací VI

Telefon: [redacted] č. dveří: 408

RČ: [redacted]

IČO: 67215254

[redacted]  
150 00 PRAHA 5

### P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 13.06.2018 pod č.j. 5284622/18/2005-51526-110164, potvrzuje ke dni 26.06.2018

#### **neexistenci daňových nedoplatků**

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

[redacted]  
vedoucí oddělení



---


## Doručenka datové zprávy

Věc: Potvrzení o neexistenci nedoplatků  
ID zprávy: 587668491  
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 27. 6. 2018 v 14:26:36

---

Odesílatel: Územní pracoviště pro Prahu 5 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu),  
Peroutkova 263/61, 15000 Praha, CZ  
ID schránky: jkhn48p  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Spisová aplikace

---

Adresát:   
ID schránky: brwn9gk  
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

---

Zmocnění: Nežadáno  
Naše čís. jednací: 5560508/18/2005-51526-110164  
Naše spisová zn.: Nežadáno  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ano

---

## Události zprávy:

27. 6. 2018 v 14:26:30 EV0: Datová zpráva byla podána.  
27. 6. 2018 v 14:26:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
27. 6. 2018 v 14:26:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 13.06.2018

NAŠE ZN.: VZP-18-02268692-A-IFO

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 26. 6. 2018



## POTVRZENÍ

**Potvrzujeme tímto, že**

IC, RČ/ČP:

se sídlem, bytem:



u VZP ČR nemá ke dni 26. června 2018 evidován splatný nedoplatek pojistného a penále na veřejném zdravotním pojištění.

Právo kontrolních orgánů VZP ČR na provedení dodatečné kontroly odvodů pojistného na zdravotní pojištění zůstává nedotčeno.

Toto potvrzení se vydává na žádost plátce.

V Z.

vedoucí referátu peněžních operací  
Regionální pobočky Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj  
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky



---


## Doručenka datové zprávy

Věc: Žádost o bezdlužnost  
ID zprávy: 587364946  
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 27. 6. 2018 v 11:01:43

---

Odesílatel: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická  
2020/4, 13000 Praha 3, CZ  
ID schránky: i48ae3q  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Spisová aplikace

---

Adresát:   
ID schránky: brwn9gk  
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

---

Zmocnění: Nežadáno  
Naše čís. jednací: VZP-18-02268692-A4FO  
Naše spisová zn.: S-VZP-18-02268692-A4FO/2  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ne

---

### Události zprávy:

26. 6. 2018 v 15:21:49 EV0: Datová zpráva byla podána.  
26. 6. 2018 v 15:21:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
27. 6. 2018 v 11:01:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikci nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



adresát: **MgA. Ing. Arch.** 



Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (č.j)	Vyřizuje/linka	V Praze dne
13. 6. 2018	42013/464099/18/013/302/Ubl	Ublová /283 104 060	27. června 2018

**Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti**

Potvrzujeme, že fyzická osoba:

**MGA. Ing. Arch. M** 

IČ: 67215254

var. symbol OSVČ: 15653306

**nemá** jako OSVČ ke dni **26. 6. 2018** nedoplatek na pojistném (včetně záloh) na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost fyzické osoby.




vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek II  
Pražské správy sociálního zabezpečení





---

## Doručenka datové zprávy

Věc: Potvrzení o bezdlužnosti   
ID zprávy: 587789020  
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 28. 6. 2018 v 11:21:57

---

Odesílatel: Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 18200 Praha 8, CZ  
ID schránky: hnhacvt  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Spisová aplikace

---

Adresát:   
ID schránky:   
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

---

Zmocnění: Nežadáno  
Naše čís. jednací: 42013/464099/18/013/302/Ubl  
Naše spisová zn.: 42013/464099/18  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ne

---

### Události zprávy:

27. 6. 2018 v 20:16:55 EV0: Datová zpráva byla podána.  
27. 6. 2018 v 20:16:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
28. 6. 2018 v 11 21:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8. odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

## **Příloha č.1 - Vzorové prohlášení uchazeče podle odst. 5) výzvy**

Na základě povinností dle odst. 5) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu  
na služby

---

### **„Vyhotovení projektové dokumentace bytového domu Akcíz“**

Čestně prohlašuji – viz znění § 74 zákona 134/2016 Sb. - že Základní způsobilost splňuji a nemám v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.




## **Příloha č.1 - Vzorové prohlášení uchazeče podle odst. 5) výzvy**

Na základě povinnosti dle odst. 5) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu  
na služby

---

### **„Vyhotovení projektové dokumentace bytového domu Akcíz“**

Čestně prohlašuji – viz znění § 74 zákona 134/2016 Sb. - že Základní způsobilost splňuji, že nejsem zapsán v obchodním rejstříku, nejsem v likvidaci - § 187 občanského zákoníku, nebylo proti mě vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebyla vůči mě nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.





# Městská část Praha-Ďáblice

## Rada městské části

104. zasedání  
dne 2.7. 2018

### USNESENÍ č. 935/18/RMČ

k VŘ – Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace

#### I. bere na vědomí

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“.

#### II. souhlasí

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka: MgA. Ing. Arch. [redacted] IČ: 67215254 jako dodavatele předmětu zakázky v celkové hodnotě 1 480 000,- Kč bez DPH, tj. 1 790 800,- Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017.

#### III. ukládá

starostovi předložit návrh smlouvy ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice.



Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička  
starosta



# Městská část Praha – Ďáblice

## Zastupitelstvo městské části

27. zasedání  
dne 11.7. 2018

### USNESENÍ č. 233/18/ZMČ

k Výstavbě bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace



#### I. bere na vědomí

informaci RMČ o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“.

#### II. bere na vědomí

informaci o proběhlém výběrovém řízení ve věci veřejné zakázky „Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“ a doporučení hodnotící komise.

#### III. schvaluje


na doporučení hodnotící komise společnost: MgA. Ing. Arch.   
 IČ: 67215254 jako dodavatele předmětu zakázky „Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“ v celkové hodnotě 1 480 000,- Kč bez DPH, tj. 1 790 800,- Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017.

#### IV. pověřuje

starostu podpisem smlouvy.



Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička  
starosta

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

## PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: *Smlouva o dílo*

Název smluvního partnera: *MGA Ing. arch.*

ID datové schránky:

IČO:

adresa:

### Typ smlouvy:

smlouva o půjčce

smlouva o zástavě

smlouva o věcném břemeni

jiný typ – doplňte konkrétně *smlouva o dílo*

smlouva kupní

smlouva darovací

smlouva nájemní

smlouva směnná

smlouva o přijaté dotaci a příspěvku

smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku

Předmět smlouvy: *Zpovězení projekt dokumentace "Bytový dům Akce" pro územ. a staveb. řízení vč. stavební-techn. a inž.-geolog. průzkumů*

Částka s DPH: *1 790.800,- Kč*

Částka bez DPH: *1 480.000,- Kč*

DPH *21* %

Hodnota předmětu smlouvy

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ  ZMČ

*935/18/RMČ*  
*233/18/ZMČ*

*2. 7. 2018*  
dne: *11. 7. 2018*

Referent majetku:

dne: .....

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

dne: *3. 10. 2018*

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje všechny podmínky podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení)

Správce rozpočtu:

dne: *9. 10. 2018*

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí potřebných prostředků pro uskutečnění.

Omezující podmínky: NE

ANO:  jaké: .....

Projednáno s tajemníkem:

dne: *9. 10. 2018*

vyvěšeno dne: .....

stavební řízení dne: .....

schváleno RMČ dne: .....

územní rozhodnutí dne: .....

schváleno ZMČ dne: .....

výběrové řízení dne: .....

Registr smluv

Datum zveřejnění/ ID smlouvy

Úřední deska