

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytu, Dablická 339, Praha 8	Objednatel:	Městská část Praha - Dáblice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Ďablická 339, Praha 8	Zhotovitel:	REKO STAV 13 s.r.o.	IČO/DIČ:	09523138/CZ09523138
Začátek výstavby:				Položek:	101
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné pod.	0,00	Mimotořav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	746 791,14	DPH 12%	89 614,94	Celkem bez DPH	746 791,14
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	836 406,08

Projektant	Objednatel	Z
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	D
Poznámka		

V rozpočtu je počítáno s výškou stropu 2,6 m.
 Rozpočet neobsahuje dodávku kuchyňské linky ani plynového sporáku, pouze jejich montáž.
 V rozpočtu je počítáno s přeštukováním všech stěn sádrovou stěrkou.
 V rozpočtu se počítá s vymalováním stropů, žádné jiné práce na stropě nejsou oceněny.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytu, Dáblická 339, Praha 8		Objednatel:	Městská část Praha - Dáblice	
Druh stavby:			Projektant:	REKO STAV 13 s.r.o. IČO 0915	
Lokalita:	Dáblická 339, Praha 8		Zhotovitel:	23 138 DIČ CZ09523138	
JKSO:			Zpracováno dne:	6.2.2024	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem
			Dodávka	Montáž	
11		Bourání konstrukcí	2 772,63 Kč	65 925,42 Kč	68 698,04 Kč
31		Překlady	2 907,16 Kč	2 768,59 Kč	5 675,76 Kč
61		Úprava povrchu vnitřní	19 893,18 Kč	61 515,26 Kč	81 408,44 Kč
64		Výpíně otvoru	19 066,81 Kč	15 415,02 Kč	34 481,83 Kč
94		Lešení a stavební výtahy	6,94 Kč	18 320,24 Kč	18 327,19 Kč
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	147,63 Kč	12 075,20 Kč	12 222,83 Kč
S		Přesuny suti	0,00 Kč	16 910,00 Kč	16 910,00 Kč
723		Vnitřní plynovod a kotelna	24 275,38 Kč	28 134,45 Kč	52 409,83 Kč
725		Zařizovací předměty	2 908,34 Kč	2 037,84 Kč	4 946,19 Kč
728		Vzduchotechnika	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
731		Rozvody potrubí, otopná tělesa	34 447,98 Kč	33 169,88 Kč	67 617,86 Kč
766		Konstrukce truhlářské	6 456,81 Kč	12 520,07 Kč	18 976,88 Kč
776		Podlahy poviakové	67 664,64 Kč	40 246,62 Kč	107 911,27 Kč
781		Obklady a dlažby	3 211,56 Kč	19 575,14 Kč	22 786,70 Kč
M21		Elektromontáže	13 066,31 Kč	64 035,69 Kč	77 102,00 Kč
		Ostatní materiál	122 205,49 Kč	0,00 Kč	122 205,49 Kč
Celkem:					713 680,30 Kč

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby		Rekonstrukce bytu, Dáblická 339, Praha 8		Doba výstavby		Objednatel		Městská část Praha - Dáblice		
Druh stavby		Dáblická 339, Praha 8		Začátek výstavby		Projektant		REKO STAV 13 s.t.o. IČO 095 23 138 DIČ CZ09523198		
Lokalita		Dáblická 339, Praha 8		Zpracováno dne		Zhotovitel		Radek Koryta, jednatel		
JKSO		6.2.2024		Cena/MJ		Zpracoval		Celkem		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		
							2 772,63	65 925,42	66 698,04	
1	11	962032231R00	Bourání konstrukcí	m3	0,80	1 240,00	39,25	952,75	1,80	3,93
			Bourání: zdva z cihel palených na MVC							
			0,8*2,5*0,4							
2		968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00	780,00	4,70,88	3 429,12	0,00	0,47
			0,8*2,2+0,6*3							
3		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	220,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
			5							
4		725310823R00X	Demontáž kuchyňské linky	soubor	1,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,01	0,01
			1							
5		968095002R00	Bourání parapetu dřevěných s. do 50 cm	m	2,90	180,00	0,00	522,00	0,02	0,04
			1,45*2							
6		289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	4,50	265,00	0,00	1 192,50	0,05	0,28
			0,9*2,5*2							
7		781900010RAC	Odsekání obkladu vnitřních	m2	9,74	290,00	0,00	2 825,76	0,07	0,66
			1,2*1,654*2+1,2*1,281*2							
8		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00
			3							
9		968062244R00	Vybourání dřevěných ramu oker. jednoduch. pl. 1 m2	soubor	3,00	1 820,00	1 159,27	4 300,73	0,04	0,13
			1,654*1,281							
11		725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	2,12	400,00	0,00	400,00	0,07	0,07
12		735151811R00	Demontáž stávajících otopných těles	kus	2,00	520,00	95,45	944,55	0,61	0,07
			1*1							
13		711130102T00	Odstranění stávajících podlahových krytin	m2	57,83	80,00	0,00	4 526,00	0,00	0,11
			3 104*1,5 945-1 747*1+1 747*1 5							
			0,6*1,5							
			4 962*4 174							
			4 144*4 962							
14		733200010RA0	Demontáž plynového potrubí ocelového do DN 40	m	18,11	340,00	987,00	5 169,04	0,00	0,00
			4 962+4 144+1 5							
			2*1,5*2*2							
15		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb stěn oskrabáním	m2	135,09	60,00	20,77	8 084,71	0,00	0,12
			1 332*0,8*2+1 966*0,8*2-1							
			1 654*1,4*2-1 281*1,4*2-2							
			4 962*2,6*2+4 174*2,6*2-1 45*1,67*0,8*2*2							
			4 962*2,6*2+4 144*2,6*2-0,8*2*2-1 45*1,67							
			5 945*2,6*2+3 104*2,6*2-0,8*2*2-0,8*2*2-0,6*2*2-4 5*0,6							
			0,6*2*2+1 7*2,6*2-0,6*2*2-0,8*0,8							
16		978013211R00	Odstranění šukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	135,09	85,00	0,00	11 482,77	0,00	0,50
			1 332*0,8*2+1 966*0,8*2-1							
			1 654*1,4*2-1 281*1,4*2-2							
			4 962*2,6*2+4 174*2,6*2-1 45*1,67*0,8*2*2							
			4 962*2,6*2+4 144*2,6*2-0,8*2*2-1 45*1,67							
			5 945*2,6*2+3 104*2,6*2-0,8*2*2-0,8*2*2-0,6*2*2-4 5*0,6							
			0,6*2*2+1 7*2,6*2-0,6*2*2-0,8*0,8							
17		725110811R00	Demontáž kotelu splachovačích	soubor	1,00	800,00	0,00	800,00	0,02	0,02
			1							
18		998011003R00	Přesun hmot. pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,12	3 800,00	0,00	15 650,49	0,00	0,00
			1							
			Překlady				2 907,16	2 768,59	0,00	0,09

19	317120021RA0	Osazení překladu keram. otvor š. do 105 cm. POROTHERM KP 14.5x7. 1x125cm nad novými dveřmi	kus	2,00	1 450,00	2 070,16	829,84	2 900,00	0,03	0,05
20	317314130R00	Podbetonování zhlaví překladu zdivo šířky 300 mm	kus	2,00	820,00	610,85	1 029,15	1 640,00	0,01	0,01
21	612472101RA0	Zaomítaní překladu omítka Hasit třívrstvá postřik jadro 650 tl 15 mm. stúk 160 nad novými dveřmi	soubor	1,00	780,00	226,16	553,84	780,00	0,03	0,03
22	998011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m nad novými dveřmi	t	0,09	3 800,00	0,00	355,76	355,76	0,00	0,00
23	602016191R00	Úprava povrchů vnitřní Penetrační nátěr stěn DEN BRAVEN	m2	135,09	75,00	19 893,18	61 515,26	81 408,44	0,56	0,56
		koupelna		4,28						
		wc		-0,96						
		ložnice		41,89						
		pokoje		41,73						
		kuchyně		38,03						
		kotelna		10,12						
24	602015132RT1	Stěrka na stěnách sadrova webermur 659. ručně tloušťka vrstvy 3 mm nad novými dveřmi	m2	138,09	380,00	15 052,86	37 381,87	52 434,73	0,00	0,00
		koupelna		5,28						
		wc		1,04						
		ložnice		41,89						
		pokoje		41,73						
		kuchyně		38,03						
		kotelna		10,12						
25	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	34,73	480,00	717,51	15 950,49	16 668,00	0,00	0,13
		zarubné 80		14,40						
		zarubné 60		13,80						
		okna		6,53						
26	998011003R00	2,25x2,25x1,9	t	0,56	3 800,00	0,00	2 133,85	2 133,85	0,00	0,00
27	642942111RT2	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,00	3 200,00	19 066,81	15 415,02	34 481,83	0,22	0,22
	Výpíné otvory	Osazení zárubní dveřních ocelových pl. do 2,5 m2. včetně dodavky zárubně 600 x 1970 x 100 kus		3,00		6 142,92	3 457,08	9 600,00	0,03	0,09
		WC+koupelna+kotelna								
28	642942111RT4	3	kus	3,00	4 400,00	8 554,35	4 645,65	13 200,00	0,03	0,09
		Osazení zárubní dveřních ocelových pl. do 2,5 m2. včetně dodavky zárubně 800 x 1970 x 100 kus		3,00						
		pokoje a ložnice								
29	766620010RA0	Montáž oken, jednoduchých do 1,5 m2 - okna ve specifikaci	kus	3,00	1 940,00	3 511,04	2 308,56	5 820,00	0,01	0,02
30	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm, dodavka a montáž prahu, bez dodavky dveří	kus	3,00	820,00	359,87	2 090,13	2 450,00	0,00	0,00
		okna na wc a v koupelně								
		WC+koupelna+kotelna								
31	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm, dodavka a montáž prahu, bez dodavky dveří	kus	3,00	850,00	488,63	2 091,37	2 480,00	0,00	0,00
		okna na ložnice								
32	998011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,22	3 800,00	0,00	821,83	821,83	0,00	0,00
33	941941031R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	43,77	270,00	6,94	18 327,19	18 327,19	0,80	0,80
		1,332*1,966		2,62						
		1,654*1,281		2,12						
		4,962*4,147		20,58						
		3,104*5,945		18,45						
34	998011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,71	3 800,00	0,00	6 509,78	6 509,78	0,00	0,00
35	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	64,33	190,00	147,63	12 075,20	12 222,83	0,00	0,00
		1,332*1,966		2,62						
		1,654*1,281		2,12						
		4,962*4,147		20,58						
		3,104*5,945		18,45						
		4,144*4,962		20,56						
S	Presuny sutí	Osazení zárubní dveřních ocelových pl. do 2,5 m2. včetně dodavky zárubně 800 x 1970 x 100 kus	t	4,45	3 800,00	0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00
		Odvoz sutí a vyb hmot do 15 km, vnitřnost 25 m, svislá doprava z 4 NP ručním nošením		1,90		0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00
		1,8x0,05x0,05		0,7						
		obklady a dlažba		0,20						
		podlahová krytina		0,20						
		otopná tělesa+sporák		0,80						
		kuchyňská linka		0,05						
		wc		0,05						

723	zárubně+dveře potrubí	0.5 0.1							
37	Vnitřní plynovod a kotelna								
725619101T00	Montáž plynového sporáku na zemní plyn - bez dodavky sporáku	1							
723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	1							
731159219R00	Montáž odkouření plyn kotle - předběžná cena	1							
314242205R00	Kominový nerezový systém TWIN.P. d 4m. vč. revize - předběžná cena	4							
723100003RA0	Plynovod vnitřní. potrubí ocelové černé DN 40	0.4+0.4+1.5+1.7+0.4+0.5							
723237217R00	Kohout kulový 2xvnitřní zavít GIACOMINI R950 DN 40	2							
731249122T00	Montáž plyn kotle do 17 kW vč. uvedení do provozu - předběžná cena	1							
723239105T00	Montáž plynovodní armatury 2 zavity	6							
723239201R00	Montáž regulátoru střední jednot. přírub DN 40	1							
998011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	1							
650516813R00X	Revize rozvodu plynu - předběžná cena	1							
723191101R00	Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1.2 FxRS di. 3 m.	1							
725	ke sporáku	1							
725119105R00	Zařizovací předměty								
725119105R00	Montáž splachovacích nadřiz. vysokopoložených	1							
725114912R00	Montáž klozetové misy a sedátka	1							
725114935R00	Výměna manžety pro napojení WC na odpadní potrubí	1							
725113511R00	Výměna splachovací trubky plastové	1							
725113914R00	Výměna přívodní hadičky k nadřizce	1							
725111915R00	Výměna manžety splachovací trubky	1							
998011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	1							
728	Vzduchotechnika								
728414612R00	Montáž digestoře komínové - bez dodavky digestoře	1							
731	Rozvody potrubí, otopná tělesa								
735135004R00	Montáž otopných těles	4							
734221672RT3	Hlavice ovládací ventilu termostatická	2							
733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1.5 mm (1.5+0.3+1.471+1.5+0.4+2.6+4.962+4.144+1+4*0.2)*2 (1+1.5+2+2)*2	4							
722181211RU2	Izolace navleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm 640.39 (1.5+1.2+4.2+1+1.5+2+2)*2	2							
733191113R00	Manžety průstupové pro trubky do DN 50 (1.5+1.2+4.2+1+1.5+2+2)*2	6							
733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	1							
38	0.5								
39	0.1								
40	kus	1	1 800,00	24 275,38	28 134,45	52 409,83	0,56	0,00	0,00
41	kus	1	3 600,00	666,41	1 133,59	1 800,00	0,00	0,00	0,00
42	soubor	1	2 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
43	m	1	4 200,00	0,00	1 654,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00
44	m	4	1 450,00	345,60	1 654,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00
45	kus	2	1 200,00	15 120,32	1 679,68	16 800,00	0,00	0,00	0,00
46	kus	4	1 450,00	3 158,79	4 014,36	5 173,16	0,11	0,00	0,00
47	kus	2	1 200,00	2 115,63	284,37	2 400,00	0,00	0,00	0,00
48	kus	1	4 200,00	48,28	4 151,72	4 200,00	0,00	0,00	0,00
49	kus	6	550,00	58,43	3 231,57	3 300,00	0,00	0,00	0,00
50	soubor	1	2 000,00	705,44	1 294,56	2 000,00	0,00	0,00	0,00
51	t	0.12	6 200,00	0,00	736,58	736,58	0,00	0,00	0,00
52	soubor	1	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
53	soubor	1	2 400,00	2 046,48	353,52	2 400,00	0,00	0,00	0,00
54	kus	1	320,00	2 908,34	2 037,84	4 946,19	0,00	0,00	0,00
55	kus	1	850,00	106,32	213,68	320,00	0,00	0,00	0,00
56	kus	1	800,00	312,41	537,59	850,00	0,00	0,00	0,00
57	kus	1	160,00	163,70	616,30	800,00	0,00	0,00	0,00
58	kus	1	1 600,00	1 444,59	155,41	1 600,00	0,00	0,00	0,00
59	kus	1	620,00	368,46	251,54	620,00	0,00	0,00	0,00
60	kus	1	740,00	492,87	247,13	740,00	0,00	0,00	0,00
61	t	0.00	3 800,00	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00
62	kus	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
63	kus	1	1 650,00	34 447,98	33 169,88	67 617,86	0,17	0,00	0,00
64	kus	6	1 650,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
65	kus	4	1 230,00	6 550,43	829,57	7 380,00	0,00	0,00	0,00
66	m	77.15	420,00	25 426,31	6 978,37	32 404,68	0,00	0,00	0,15
67	m	37.35	72,00	1 284,57	4 270,51	5 555,09	0,00	0,00	0,00
68	m	13.00	430,00	1 038,00	1 542,00	2 580,00	0,00	0,00	0,01
69	kus	26.80	85,00	120,81	6 437,28	6 558,09	0,00	0,00	0,00
70	m	77.15	5,68						

63	735158210T00	(1.5+0.3+1.471+1.5+0.4+2.6+4.962+4.144+1+4*0.2)*2 (1+1.5+2+2)*2 (1.5+1.2+4.2+1+1.5+2+2)*2 Tlaková zkouška otopného tělesa	rozvody k topným tělesům v pokoji a v kuchyni k žebříkům v koupelně a na wc kus	37.35 13.00 26.80 6.00	540.00	27.86	3.212.14	3.240.00	0.00	0.00
64	766	Konstrukce truhlářské Kuchyňské linky pouze montáž	pokoj+ložnice+2x kuchyň+ koupelna+ kus	1.00 1.00 2.90 0.24	8.800.00 3.200.00 3.800.00 460.00	6.456.81 0.00 6.456.81	12.520.07 8.800.00 2.823.19	18.976.88 8.800.00 9.280.00	0.07 0.00 0.00	0.00
65	622221118R00	Parapet vnitřní plastový 1.45*2	pokoj a ložnice	20.58 18.45	3.800.00	0.00	896.88	896.88	0.00	0.00
66	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	kuchyň vč kotelny a zadveří	20.56	3.800.00	0.00	896.88	896.88	0.00	0.00
67	776	Podlahy poviakové Samonivelační stěrka Cemix, ruč zpracování tl 3 mm samonivelační polymercementová stěrka m2	pokoj	59.59 20.58	460.00	17.323.93	10.088.95	107.911.27	0.78	0.00
68	632411105RT1	4.962*4.147 3.104*5.945 4.962*4.144	ložnice	20.58	1.140.00	48.897.00	19.039.27	67.995.27	0.24	0.00
69	776521200RV1	Lepení poviakových podlah z dílců PVC a CV (vinyli) vč podlahoviny Ecoline Herringbone 955 m2	kuchyň vč kotelny a zadveří	18.45 20.56	238.00	1.443.71	11.118.41	12.562.12	0.00	0.00
70	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyli 4.962*4+4.174*2+1.144*2+3.104*2+5.945*2+0.6*2+1.5*2	pokoj	52.78 52.78	72.00	3.211.56 395.56	19.575.14 514.52	22.786.70	0.09	0.00
71	781101210RT1	Obklady a dlažby Penetrace podkladu pod obklady 4.5*0.6	m2	12.64 2.70	940.00	2.520.95	9.360.65	11.881.60	0.01	0.06
72	781475116T00	2*1.654*2+2*1.281*2-0.9*2 Montáž obkladu keramického vnitřních stěn do tmele 4.5*0.6	za kuchyňskou linkou wc	9.94 2.70	880.00	295.04	1.569.47	1.864.52	0.01	0.02
73	771570010RA	2*1.654*2+2*1.281*2-0.9*2 Dlažba z dlaždic keramických do tmele, dlažba ve specifikaci 1.654*1.281	za kuchyňskou linkou wc	2.12 7.07	1.150.00	0.00	8.130.50	8.130.50	0.00	0.00
74	781491001RT1	Montáž listů k obkladům rohových koutových i dlažebních 1.654*2+1.281*2-0.6*2	wc kuchyňská linka	5.87 1.20	58.00	738.12	7.097.18	7.835.30	0.01	0.01
75	784195212R00	Malby a nátěry Malba stěn Primalex Plus bílá bez penetrace 2 x 1.332*0.8*2+1.966*0.8*2+1 1.654*1.4*2-1.281*1.4*2-2 4.962*2.6*2+4.174*2.6*2-1.45*1.67-0.8*2*2 4.962*2.6*2+4.144*2.6*2-0.8*2*2-1.45*1.67 5.945*2.6*2+3.104*2.6*2-0.6*2*2-0.8*2*2-0.6*0.6*2-4.5*0.6 0.6*2.6*2+1.7*2.6*2-0.6*2-0.8*0.8	koupelna wc ložnice pokoj kuchyň kotelna	135.09 4.28 -0.96 41.89 41.73 38.03 10.12	64.33 2.62 2.12 20.58 18.45 20.56	387.64	3.729.53	4.117.15	0.01	0.01
76	784195212R00	Malba stropu Primalex Plus bílá bez penetrace 2 x 1.332*1.966 1.654*1.281 4.962*4.147 3.104*5.945 4.144*4.962	koupelna wc ložnice kuchyň vč kotelny a zadveří pokoj	2.62 2.12 20.58 18.45 20.56	28.00	1.215.21	4.368.61	5.583.82	0.01	0.01
77	7841951101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 1.332*0.8*2+1.966*0.8*2+1 1.654*1.4*2-1.281*1.4*2-2 4.962*2.6*2+4.174*2.6*2-1.45*1.67-0.8*2*2 4.962*2.6*2+4.144*2.6*2-0.8*2*2-1.45*1.67 5.945*2.6*2+3.104*2.6*2-0.6*2*2-0.8*2*2-0.6*0.6*2-4.5*0.6 0.6*2.6*2+1.7*2.6*2-0.6*2-0.8*0.8	koupelna wc ložnice pokoj kuchyň kotelna Stropy koupelna wc ložnice kuchyň vč kotelny a zadveří pokoj	199.42 4.28 -0.96 41.89 41.73 38.03 10.12 2.62 2.12 20.58 18.45 20.56	2.200.00	3.482.64	9.717.36	13.200.00	0.00	0.00

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce bytu, Dáblická 339, Praha 8	Objednatel: Městská část Praha - Dáblice	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita: Dáblická 339, Praha 8	Zhotovitel: REKO STAV 13 s r. o.	IČO/DIČ: 09523138/CZ09523138
Začátek výstavby:		Položek: 101
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 06.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0.00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0.00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0.00
	Montáž			Provozní vlivy	0.00
"M"	Dodávky			Ostatní	0.00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0.00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	0.00	DN celkem	0.00	NUS celkem	0.00
		DN celkem z obj.	0.00	NUS celkem z obj.	0.00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0.00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	746 791,14	DPH 12%	89 614,94
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	746 791,14
		Celkem včetně DPH	836 406,08

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka

V rozpočtu je počítáno s výškou stropu 2.6 m.
 Rozpočet neobsahuje dodávku kuchyňské linky ani plynového sporáku, pouze jejich montáž.
 V rozpočtu je počítáno s přestukováním všech stěn sádrovou stěrkou.
 V rozpočtu se počítá s vymalováním stropů, žádné jiné práce na stropě nejsou oceněny.