MC Praha - DABLICE
Doruéeno: 01.06.2016

I

listy 1 prilohy
druh
na stavebni prace v souladu s nabidkou dodavatele na realizaci verejné zakazky vedené pod nazvem
,PRISTUPOVA KOMUNIKACE K ZAZEMi DABLICKEHO PARKU" uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢.
89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znéni (dale také jen ,,NOZ"), mezi smluvnimi stranami:

mc27esbf5e14ad

SMLOUVA 0 DILO

(dale jen Smlouva)

Objednatel: Méstska cast Praha - Déblice
Opréavnény zastupce
objednatele: Ing. Milo$ RuzZicka, starosta
IC: 00231266
Sidlo: Kvétnova &.p. 553/52, Praha - Déblice
Bankovni spojeni: 501855998/0600
ID datové schranky zadavatele: dkvbw9b
a
Zhotovitel: | Sulc a syn a.s. Na strii 1702/65 14000 Praha 4 |
| |
Opravnény zastupce: || Ing.Radomir Pivonka, statutdrni reditel |
Zapsany: | v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vl. 18871 |
| |
Pravni forma: | Akciova spolecnost |
J_ .
IC/DIC: - | 25681923/C725681923 I
!.
Sidlo/misto podnikani: ‘ Na strzi 1702/65 14000 Praha 4 provozovna Primyslovy areal :l
| hala Q, Cernokostelecka 2246,25101 Ri¢any u Prahy j
osoba opravnéna jednat Ing. Radomir Pivonka :|
ve vécech smluvnich: '
CSOB 252883364/0300 ;'
bankovni spojeni |
kontaktni Udaje: telefon: 602 293 777, e-mail: radomir.pivonka@sulcasyn.cz 4‘
osoba opravnéna jednat ve Ing. Lukas Bindzar

vécech technickych: |

kontaktni udaje: telefon: 725 855 831, e-mail: lukas.bindzar@sulcasyn.cz |

ID datové schranky: kkfstdf |
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1.
Preambule

Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku souvisejici verejné zakazky malého rozsahu vedené pod
nazvem: ,PRISTUPOVA KOMUNIKACE K ZAZEM{ DABLICKEHO PARKU“

Realizace stavebnich praci, které jsou pfedmétem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a ddle
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci jmenované verejné zakdzky a nabidkou
Zhotovitele na ucast ve verejné zakazce. Zhotovitel je povinen pri realizaci dale specifikovaného
predmétu plnéni dodrzovat mimo této Smlouvy také viechny vyse uvedené dokumenty.

2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5

2.
Pfedmeét dila
Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na svij naklad a nebezpeci provést pro
Objednatele stavebni dilo tak, jak je specifikovano touto Smlouvou (dale jen , dilo”) zavazek
Objednatele Zhotoviteli za provedené dilo zaplatit niZe sjednanou cenu dila, a to za
podminek a ve lhutach sjednanych v této Smlouvé.

Dilo zahrnuje veskeré stavebni price a doddvky souvisejici s pfedmétnou vefejnou
zakazkou specifikované v souvisejici projektové dokumentaci, vykazu vymér a dalsich
pokynt zadavatele, predané Zhotoviteli v ramci vybérového Ffizeni. Dilo bude provedeno
vsouladu spoZadavky stanovenymi v Projektové dokumentaci stavby vypracované
architektonickou kancelafi Architekti Headhand, s.r.o., U Obecniho dvora 7, 110 00 Praha
1. Zodpovédny projektant Ing. arch. Petr Hlavacek, autorizovand osoba Ceské komory
architektd, ¢islo autorizace 02 756. Zhotovitel prohlasuje, Ze je s pfedmétnou dokumentaci
v celém jejim rozsahu detailné sezndmen a neshledal v ni vady nebo neuplnosti, které by
branily fddnému provedeni dila.
Soucasti plnéni dila je rovnéz:

dokumentace skute¢ného stavu po dokonceni dila a pfedani 2 x v listinné podobéa 1 x v

elektronické podobé v pdf na CD,

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila (3x v listinné podobé v méfitku

1:50, 1x na CD-R, ¢i DVD ve formatu .pdf a .dwg),

zajisténi a uhrada nakladl zafizeni staveniité, véetné potrebnych energii a likvidace

odpadd,

ostraha stavenisté a stavby,

naklady na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

ucast zastupce dodavatele na kontrolnich dnech,

zajisténi a predani veskerych potfebnych dokladU, revizi, atestl, prohlaseni o shodé a

dalsich podkladi nezbytnych pro Uspésné protokolarni pfedani a prevzeti dila

Objednatelem,

proskoleni stanovené osoby Objednatele na provadéni kontroly a udrzby,

dal$i dokumenty dle ¢lanku 4.1 této Smlouvy.

Soucdsti dila jsou i prdce, dodavky a wykony v této Smlouvé ¢i dalsi dokumentaci
nezahrnuté, které vsak jsou k fadnému provedeni dila a jeho Uspésnému protokolarnimu
predani a pfevzeti Objednatelem dle odbornych znalosti a zkusenosti nezbytné a o kterych
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornym znalostem a zku$enostem ma, nebo by
mél védét. Provedeni téchto praci vSak vZddném pfipadé nezvySuje touto Smlouvou
sjednanou cenu dila.

Objednatel potvrzuje, Ze Zhotoviteli poskytl pfed podanim nabidky veskeré podklady, které
ma k dispozici, a informace, které mu jsou znamy ¢i dostupné a které jsou nezbytné pro
fadné provedeni dila véetné podkladu vyplyvajicich ze stavebniho fizeni.
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2.6.

2.7

31

3.2
2.3

3.4

4.1.

Zhotovitel je odpovédny za svij vlastni vyklad poskytnutych podkladl a informaci. Ma se za
to, ze si prohlédl| a provéril stavenisté i jeho okoli, a ziskal tak vSechny dostupné informace
v mife, ktera ho uspokojuje ve vztahu ke stanovenym nakladim, doby, k rizikim a ke vSem
dals$im okolnostem, které jsou potrebné ke zhotoveni dila a které mohly ovlivnit jeho
nabidku. Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, Ze svoji nabidku vyhotovil na
zakladé ziskanych podkladid a informaci, presvédcil se i o spravnosti a dostatecnosti cenové
nabidky (i ve vazbé na polozkové vyméry dodavek, praci a ostatnich souvisejicich ¢innosti,
jsou-li Objednatelem vyzadovany), a zaruéuje uplny Polozkovy rozpocet, na zakladé kterého
podal cenovou nabidku.

Pred podpisem této smlouvy bylo zhotoviteli umoinéno a mél povinnost prozkoumat misto
predmétu plnéni dila, coZ je rozestavéna stavba a zjistit jeho podminky a také se seznamit
se viemi souvisejicimi informacemi a vzhledem k vySe uvedenému zhotovitel prohlasuje, ze
misto plnéni dila pfebira bez jakychkoliv pfipominek ¢i vyhrad, a Ze je schopen dilo fadné
zhotovit za sjednanou cenu ve sjednanych terminech a sjednané kvalité.

3.
Doba zahdjeni a zhotoveni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji do péti pracovnich dni po prevzeti
mista plnéni (stavenisté) od Objednatele dle ustanoveni 8.2 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo nejpozdéji do 31. kvétna 2016.

Termin pfedani plnéni bude stanoven na navrh Zhotovitele schvaleny Objednatelem,
nejméné viak 5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel je opravnén ukoncené dilo predat
Objednateli dfive, aviak v rdmci dohodnutého harmonogramu, neZ ve sjednaném terminu
a Objednatel je povinen dilo na zakladé vy3e specifikované vyzvy v fadném ¢i v predcéasném
terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni o pocet dnt, po které nemchl! dilo
prokazatelné provadét v disledku:
e prekazek na strané Objednatele,
e divodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyssi moc),
e extrémné nevhodnych klimatickych podminek branicich fadnému provadéni dila,
aviak vidy jen po skutec¢nou dobu trvani téchto pfekazek a za podminky, Ze jejich vznik
Zhotovitel okamzité nebo v nejblizsi mozné dobé zapise do stavebniho deniku, kam nasledné
zapise téi dobu jejich trvani a zapis nejpozdéji do dvou pracovnich dnl pfedlozi zastupci
Objednatele ke kontrole a schvéleni. Dikazni bremeno je v tomto pfipadé zcela na strané
Zhotovitele.

4,
Splnéni dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym ukonéenim a pfedanim jeho
predmétu Objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této Smlouvy vcetné jejich priloh.
Zhotovitel spini svou povinnost fadné ukondit dilo tak, ze umozni Objednateli nakladat s
predmétem fadné provedeného dila ve stanoveném misté, spini Fadné veSkeré sve
povinnosti z této Smlouvy, zejm. zhotovi a zprovozni pfedmét dila podle platnych pravnich
predpist, technickych norem, technické dokumentace a podle pfislusnych ujednani této
Smlouvy, véetné jejich pfiloh, a vrozsahu umoznujicim kromé uzivani pfedmétu dila i
celého prostoru, se kterym pfedmétné dilo souvisi a kterého se v pribéhu pinéni dotkne,
vyklidi a uvede staveni$té do ndlezitého stavu a protokolarné piedd predmeét dila
Objednateli. Nedilnou soucasti fadného ukonceni dila je predani vsech dokladu

Strana 3 (14)




5.4.

5:5;

5.6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

b5,

6.6.

6.7.

ol §

vyslovné uvedeny, jsou pro fadné provedeni dila nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mad, nebo by mél o téchto ¢innostech védét.

Pfipadné prace nad ramec predmeétu pinéni dle této Smlouvy budou predem sjednany a
obé smluvni strany stvrdi pisemné svij souhlas se sjednanymi podminkami. Pokud
Zhotovitel provede tyto prace bez pisemného souhlasu Objednatele, povaiuje se cena
téchto praci za smluvni pokutu za poruseni smluvnich ujednani o cené dila dle této Smlouvy
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veskeré pfipadné zmény pii realizaci
predmétu dila, které by mohly zalozit zvySeni nebo snizeni ceny dila, a to v dostatecném
casovém predstihu tak, aby nedoslo Objednateli k finanénim skodéam nebo prodleve
s predanim dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo predem odsouhlasit vzorky vsech pouzitych materiall, dilt a
soucasti potfebnych k realizaci dila dle této smlouvy. Dodavané vyrobky budou nove,
ledaze by dokumentace zakazky urovala jinak. Vyrobky, které nebudou pfesné urceny,
budou mit kvalitu, ktera bude nejlépe odpovidat pozadovanému Ucelu a jejich pouziti bude
podléhat schvdleni objednatele. Zhotovitel bude predklddat objednateli vzorky k
odsouhlaseni vidy s takovym Easovym pfedstihem, aby v pfipadé neudéleni okamzitého
souhlasu objednatel nedoslo k prodleni zhotovitele s realizaci stavby dle této smlouvy.

6.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.

Platba probéhne v ceskych korundch.

Po predani a prevzeti pfedmétu dila je Zhotovitel opravnén vystavit koneénou fakturu
s vylUctovanim ceny za dilo. Pfilohou konecné faktury je soupis praci za obdobi, ve kterém
doslo k predéani a pfevzeti predmétu dila, projednany s Objednatelem vyse uvedenym
zplsobem a zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila. V pfipadé zjisténi vad a nedodélkd
branicich v Fadném uzivani dila v pfeddvacim fizeni, bude pozastavena castka ve vysi 10% z
celkové &astky uvedené v této smlouvé a to do doby jejich Uplného odstranéni (pisemny
zapis). Objednatel nema vaci Zhotoviteli Zadné dalSi zdvazky v souvislosti s provedenim
dila, pokud je Zhotovitel neuplatni v kone¢né fakture.

Faktura je splatna ve lhaté tficeti (30) dnd od doruceni do sidla objednatele. Zhotovitel je
povinen dorucit danovy doklad (fakturu) Objednateli na jeho fakturacni adresu (adresa
sidla Objednatele) do dvou (2) pracovnich dnti od data jeho vystaveni.

Objednatel ma pravo podminit Uhradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a
nedodélkil dosavadniho pInéni Zhotovitele. Podminky Ghrady muze Objednatel uplatnit jak
pred vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékaoliv platby ve prospéch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodleni s pinénim jakéhokoliv zdvazku viici Objednateli. Objednatel
je opravnén provést oproti vystavené fakture zapocet splatnych i dosud nesplatnych
pohledavek vici zhotoviteli.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, jejichz provedeni je mezi smluvnimi stranami fadné
dojednéano, musi byt jejich cena fakturovdna samostatné. Faktura za viceprace musi kromé
uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.
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6.8.

6.9.

6.10.

DPH se uctuje v sazbé platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. V cené jsou zahrnuty
veskeré naklady Zhotovitelem vynalozené, nebo které jsou nutné pro fadné provedeni
celého dila (napf. naklady za prlibéZny a konecny uklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.).

NaleZitosti danového dokladu (faktury) se Ffidi nasl. odst. 6.10, bod 6.10.2 Smlouvy;
nebude-li faktura obsahovat nékterou ze stanovenych nélezitosti, Objednatel je opravnén
fakturu pred uplynutim lhaty jeji splatnosti vratit Zhotoviteli k provedeni opravy Ci
doplnéni, a lhita splatnosti opravené ¢i doplnéné faktury pocina bézet ode dne doruceni
opravené ¢i doplnéné faktury Objednateli.

Klasifikace CZ-CPA v kodu 41- 43

Isou-li predmétem Smlouvy stavebni prace podle klasifikace CZ-CPA v kodu 41- 43, plati
nasledujici dariovy (fakturacni) rezim:

6.10.1 Zhotovitel je povinen vystavovat danové doklady (faktury) v souladu s § 92a
zakona €235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen
»zakon o DPH") a oznacit pfedmét plnéni vietné kédu klasifikace CZ-CPA. Jsou-li
predmétem Smlouvy prace s odliSnymi dafiovymi rezimy, Zhotovitel vystavi samostatne
danové doklady (faktury) v souladu s platnymi danovymi reZimy dle zakona o DPH, tedy v
souladu s klasickym darovym reZzimem s DPH na vystupu a v souladu s reZimem preneseni
darfiové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

6.10.2 NaleZitosti dafiového dokladu (faktury)
Danovy doklad (faktura) musi mit:
a) ndlezitosti obchodni listiny;

b) nélezitosti dariového dokladu podle § 29 zdkona o DPH a ucetniho dokladu podle zakona
o ucetnictvi;

c) pozadavek na zpUlsob provedeni platby a bankovni spojeni;
d) predmét plnéni véetné kodu klasifikace CZ-CPA;

e) nalezitosti podle § 29 odst. 2 pism. c) zakona o DPH, tj. uvést znéni: ,Dan odvede
zakaznik.”;

f) oboustranné potvrzeny Protokol o Uspésném predani a prevzeti dila Objednatelem/
soupis plnéni Zhotovitele u dil¢ich faktur

g) nazev projektu: ,PRISTUPOVA KOMUNIKACE K ZAZEMI DABLICKEHO PARKU“ a odkaz na
tuto Smlouvu;

6.10.3 Jsou-li pfedmétem Smlouvy jak stavebni prace ve smyslu odst. 5.8.1 tohoto
¢lanku, tak i zdanitelné plnéni souvisejici s témito pracemi ve smyslu § 92e odst. 2 zakona o
DPH, a Objednatel nesouhlasi se zatfidénim praci do kodu klasifikace CZ-CPA, ktery uvede
Zhotovitel na dafovém dokladu (fakture), ma se za to, Ze prace, které jsou takto sporné, tj.
sporné z hlediska jejich zatfidéni do kdédu klasifikace CZ-CPA, podléhaji rezimu pfeneseni
dafové povinnosti.

6.10.4 Pokud Objednatel jako prijemce zdanitelného pinéni zjisti po doruceni
danového dokladu (faktury), Ze bankovni Gcet, ktery Zhotovitel uvede na dariovém dokladu
(faktufe), neni zvefejnén zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 109 odst. 2
pism. c) ZDPH, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli pouze tu cCast penézitého
zavazku vyplyvajiciho z daflového dokladu, jez odpovida vysi zakladu dané, a zbylou cast
pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit pfimo spravci dané.
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6.11.

T

72,

7.3,

7.4.

7.5.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

713,

7.14.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat fakturacni postupy podle odst. 6.10, body 6.10.1 a7 6.10.4
tohoto ¢lanku véetné spravného a Gplného zatfidéni jim realizovanych éinnosti do kodu
klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tim i spravného a uUplného pouiiti danového rezimu z
hlediska zakona o DPH.
7.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen cdvadét vsechny své cinnosti s odbornou péci, dodrzovat pravni a
ostatni predpisy vztahujici se na celé dilo véetné platnych technickych norem (ceskych,
popr. evropskych, jsou-li vydany), vést stavebni denik. Pro ucely fakturace dodriuje
postupy stanovené v ¢l. IV., odst. 6.10 této Smlouvy, jinak odpovida za Skodu timto
zplUsobenou Objednateli.

Zhotovitel na své naklady zabezpeci dopravu, skladovani a zabezpeceni viech materiall a
dodavek a jejich presun na mista plnéni.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tretich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Po dobu provadéni pfedmétu plnéni je Zhotovitel povinen dodrZovat veskeré hygienicke,
pozarni a bezpe€nostni predpisy.

Viechny 3kody, které vzniknou v disledku provédéni dila a budou zplsobeny divody na
strané Zhotovitele tretim, na stavbé nezicastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je
povinen uhradit Zhotovitel.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, ze udaje o stavu stavebniho objektu uvedené
v projektové dokumentaci nemusi byt pfesné a uplné.

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo a dilo vlastni se fidi § 2599 az § 2603 NOZ.

Zhotovitel vykonava po dobu od prechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9. tohoto
¢lanku do predani a pfevzeti plnéni nad vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy
konci okamzikem fadného predani a pfevzeti plnéni podle této Smlouvy Objednatelem.

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup prostfednictvim stanovené osoby
na predané stavenisté. Na pozadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veskeré
doklady o provadéni praci.

Nebezpedi $kody na Objednatelem Zhotoviteli pfedanych vécech, véetné stavby vlastni,
nese Zhotovitel. Pfedanim a prevzetim pfedmétu dila prechazi nebezpeéi Skody na
pfevzatém predmétu dila na Objednatele.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sam ekologickym
zpUsobem, na své naklady, a to tak, Ze odpad bude roztfidén dle pfislusnych predpist ve
smyslu zak. ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném
Znéni.

Pro provadéni dila Zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které:

- splAuji pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist; splnéni této povinnosti prokaie
Zhotovitel Objednateli pfedanim pfislusnych platnych dokladd (atestl/certifikatd atp.)
pred predanim pfedmétu dila;

- svym provedenim zarucuji bezpeénost pfi realizaci a uZivani a splfiuji pozadavky zak. C.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisq,
(tzv. prokazovani vlastnosti);
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

721,

8.1.

8.2.

8.3.
8.4,

8.5.

Zhotovitel zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci podle zdk. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a podle navazujicich predpist; pfed zahajenim praci
musi byt vSichni pracovnici Zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi predpisy
(zejm. o bezpeénosti prace a poiéarni ochrané), s povinnosti tyto predpisy dodrzovat a
pouzivat ochranné prostfedky; provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, kteri
jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Zhotovitel je povinen mit k datu ucinnosti této Smlouvy uzavienou platnou a ucinnou
smlouvu o pojisténi, které bude kryt odpovédnost Zhotovitele za $kodu zplsobenou
v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy s tim, Ze limit pojistného plnéni nesmi
byt nizsi nez cena dila vé. DPH. Zhotovitel je povinen udriovat pojisténi po celou dobu
realizace predmétu plnéni a na pozadani Objednatele doloZit existenci pojistné smlouvy
s uvedenymi parametry - predlozit k nahlédnuti origindl pojistné smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli, pokud se dostane do upadku nebo
pokud mu upadek ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zpusobech jeho feseni
(insolvencni zakon), v platném znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzdjemné informovat o kazdé zméné na jejich strané, ktera
muze mit vliv na pinéni zavazk( vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s predmétem pinéni této Smlouvy poskytovat
vesSkerou nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud mu Objednatel v souvislosti s predmétem pinéni dle této
Smlouvy poskytne informace vyslovné oznacené jako divérné, zabezpeci je vhodné pred
zneuZitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi ziskani podkladd potfebnych
ke spInéni dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit
jinou formou pouze na zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jehoi
soucasti bude stanoveni zpUsobu Uhrady ceny za opatfeni téchto podkladi. Opatfi-li
Zhotovitel takovéto podklady bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, nema
narok na tuhradu nakladii spojenych s opatfenim téchto podkladi.

8.
Stavenisté, zafizeni stavenisté a stavebni denik
Zhotovitel na své naklady zajistuje zafizeni stavenisté a jeho ostrahu podle potfeby pro
provadéni dila, v¢. dodavek medii.

Objednatel vyzve Zhotovitele k pFedani stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté
v terminu do péti pracovnich dnd od vyzvy.
Objednatel poskytuje plochu na zfizeni stavenisté bezuplatné.

O predani stavenisté vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé strany podepisi;
za den pfedani se povaiuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu pfedavaciho
protokolu.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecné uzivani azabezpeleni stavenisté a zafizeni
staveniste.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11,

8.12.

8.13.

8.14.

9.1

9.2,

9.3.

9.4.

Provozni, socialni a pripadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu
se svymi potfebami, pozadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
respektovanim projektové dokumentace predané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté a zafizeni stavenisté je povinen dodriovat
veskeré pravni predpisy.

Nejpozdéji do péti dnl po protokolarnim predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen
upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté predat zpét
Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel, tim neni dotéen narok Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim
predanim stavenisté.

Smluvni strany sepi$i a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v origindle se dvéma kopiemi)
s dennimi zaznamy v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy (§ 157 stavebniho zakona).

Zadny zapis do stavebniho deniku nenf zplsobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této
Smlouvy, ani Zzadnym jinym zplsobem ménit tuto Smlouvu.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni
nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu.

9.
Kontrola provadéni dila
Objednatel pisemné urci osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila —
technicky a/nebo autorsky dozor (déle jen ,technicky dozor"), pfipadné zastupce investora.
Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru, je vici Zhotoviteli tato zména
ucinnd dorucenim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného
osobou opravnénou jednat za Objednatele. PFi prevzeti stavenisté si smluvni strany dale
vzajemné oznami jména osob povérenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni
strany s vymezenim funkci a pravomoci.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vterminu stanoveném nejméné tfi pracovni dny pfedem, zajistit
bezpeény pfistup ke vem ¢astem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén bezpecny pristup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci
novy termin provedeni kontroly pfislusné casti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro
prodlouzeni terminu dokonceni dila. Veskeré naklady na provedeni dodatecné kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto
vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu Uctuje své Cinnosti technicky dozor.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokazani ptvodu a vlastnosti
materiall a vyrobk, které Zhotovitel hodld pouiit nebo pouiil pro stavbu.
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8.5;

9.6.

9.7,

10.1.

10:2:

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni tsek( ke kontrole
provedeni c¢asti predmétu dila, které budou dalsim postupem zakryty anebo u nichz dalsi
postup praci jinak znemoini kontrolu. V takovych pripadech vidy upozorni Objednatele
nebo technicky dozor a umozni radnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalné pét pracovnich
dnt predem. Pokud tak Zhotovitel neucini, ¢ast pfedmétu dila zakryje nebo znemoini
naslednou kontrolu, je Objednatel na naklady Zhotovitele opravnén poZadovat odkryti ¢asti
dila 2 umoZnéni provedeni fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zépisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou v souladu s ust. odst. 6.3. této Smlouvy.

Technicky dozor je opravnén pfi podezieni, ze dilo neni provadéno v souladu s touto
Smlouvou nebo dle platnych souvisejicich predpisl, pozastavit prace zdpisem do
stavebniho deniku a svolat mimofddny kontrolni den za Gcasti generdiniho projektanta,
ktery bude rozhodnym subjektem v pfipadném sporu pfi provadéni dila dle této Smlouvy.

10.
Zaruky a reklamace
Zaruéni doba je sjednana pro stavebni ¢innosti na dobu 60 mésict a pocina béiet dnem
uréenym v protokolarnim predani a prevzeti pfedmétu dila. Zaruka se vztahuje na vady
dila, které se projevi u dila béhem zarucni doby s vyjimkou vad, u nichz Zhotovitel prokaze,
e jejich vznik zavinil Objednatel.

Objednatel je povinen vady pisemné (dopisem, emailem bez zaruceného el. podpisu)
reklamovat u Zhotovitele neprodlené, nejdéle ve |h(té do tficeti pracovnich dnl po jejich
zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem v posledni den béhu doby zaru¢ni doby se
povaZuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel nejdéle do péti (5) kalendafnich dni poté, co obdriel od Objednatele pisemné
(postovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s prihlédnutim k charakteru vad anedodélkd dohodnuta jind l|hita,
zapoéne s odstranovanim vad Setfenim pfi¢in na misté popf. jinym zptsobem a dohodne
s Objednatelem zplsob a termin jejich odstranéni. Jedna-li se o vadu ohroZujici bezpecnost
osob & provozu nebo hrozici zptsobit Skodu Objednateli je Zhotovitel povinen zapocit s
jejim odstrafovanim dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna, vcetné
pisemného pfedani nejpozdéji do tficeti kalendafnich dnl od jejiho prokazatelného
nahlaseni Zhotoviteli.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve |haté stanovené v odstavci 10. 3., nebo
oznami pfed jejim uplynutim, ze vady neodstrani, Objednatel mdze u Zhotovitele uplatnit
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav treti osobé, pricemz
v tom pfipadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit naklady vynaloZzené Objednatelem
na cenu téchto oprav. Narok Objednatele dctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto
pripadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu $kody nebo na smluvni
pokutu.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zérucni lhaty bezplatné provadét aspon jednou za rok
prohlidku celého dila.
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11.2.

11.3.

11.4.

15,5

s by 08
Misto plnéni, doba platnosti, ukon€eni smlouvy
Misto plnéni pfedmétu Smiouvy se nachazi je k.u. Praha - Dablice, dle specifikace uvedené
v Technické dokumentaci (viz pfiloha €. 5 souvisejici zadavaci dokumentace).

Smlouva mizZe byt ukoncena ze zakonnych dlvodt a zakonnymi zplsoby, zejména:
11.2.1. Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.2.2. Okamzitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana
podstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, pfipadné obecné
zavazné pravni pfedpisy a je na tuto skutecnost stranou opravnénou upozornéna
prokazatelnou formou (zdpis ve stavebnim deniku, doporucena korespondence,
datova zprava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé ma Zhotovitel
narok na uhradu Gcelné vynaloZenych nakladt prokazatelné spojenych s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladl spojenych sodstoupenim od Smlouvy.
Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, ze v takovém pfipadé Objednateli vznika
narok k Zhotoviteli na Uhradu vicenaklad( vynalozenych na dokonceni dila a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila a to dojde-li
k odstoupeni z divod(i na strané Zhotovitele

11.2.3. Objednatel je opravnén ukoncit Smlouvu také pisemnou vypovédi bez udani
divodu v mésicni vypovédni IhGté, pricemi tato |hata pocind bézet prvnim dnem
mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané. Smluvni strany vyslovné
ujednaly, Ze vtom pfipadé ma Zhotovitel narok na uhradu tucelné vynaloZenych
nakladd spojenych sdosud provedenymi pracemi mimo nakladl s ukonéenim
realizace podle Smlouvy

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhatu, vznika ji pravo ukoncit Smlouvu po
marném uplynuti této lhity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, ze
svilj zavazek nesplni, mlZe opravnéna strana ukoncit Smlouvu pfed uplynutim lhaty
dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrii.

Uplnym ukonéenim Smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Ukonéeni Smlouvy se viak nedotykd naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy,
feSeni sporl mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zaruéni Ihity a
jinych narokd, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonéeni resp. zaniku Smlouvy.

Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje:
a) prodleni Zhotovitele ve sjednanych terminech pinéni;

b) vadné dilo, vadné provadéni dodavek, praci a vykonl po dobu realizace sjednaného
predmeétu této Smlouvy;

c) nepravdivé prohlageni Zhotovitele uvedené pfi podani nabidky na vefejnou zakazku ve
smyslu €l 11, odst. 2.1 této Smlouvy, na zakladé které je tato Smlouva uzaviena;

d) likvidace ci upadek Zhotovitele;

e) opakované nesplnéni povinnosti pfitomnosti stavebniho deniku na stavbé dle ¢l. 8.14
této Smlouvy;
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11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7:

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

f) nesplnéni povinnost k predlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. 7.16 této Smlouvy;

Pravni ucinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem doruceni jeho pisemného vyhotoveni
Zhotoviteli; dorucovani se Fidi ust. ¢l. 14.9 Smlouvy.

12,
Smluvni pokuty
Pro pripad poruseni povinnosti provést dilo fadné a vcas, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ vé. DPH za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni
sjednaného terminu radného a bezvadného ukonceni a predani predmétu plnéni.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstranovanim vad a nedodélkt, je povinen
uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 0,1 % v KE z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni terminu sjednaného v preddavacim protokolu k
odstranéni vad a nedodélk(, a to za kazdou vadu, nedodélek i souvisejici soubor vad ci
nedodeélku.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstraniovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve [hité do
5 dnli od stanoveného terminu pfedani a pfevzeti dila nebo v pfipadé, ze nebude z pficiny
na strané Zhotovitele pfistupny stavebni denik na stavbé, je povinen Zhotovitel zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Ghradou fadné predané a opravnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kaidy
den prodleni.

Pro pfipad, Ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti jemu naleZicich podle 6.12, a v
dusledku nespravnych ¢i nedplnych Gdaji uvedenych Zhotovitelem na dafiovém dokladu
(faktufe) spravce dané vyzve Objednatele k doméfeni DPH, k podani dodate¢ného
danového pfiznani, popf. jej vyzve k zaplaceni s tim spojeného prisluSenstvi &i sankce,
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi DPH
vztahujici se k cené celého dila (bez DPH).

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymdhat samostatné a bez ohledu na jeji
vysi. Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a Uroku z prodleni je rozhodna cena
dila véetné DPH.

13.
Zavéreéna ustanoveni

V pfipadech vtéto Smlouvé wyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znén.

PFipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou PFilohy vyjmenované nize.

Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.
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13.6.

33.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11,

13.12.

13.13:

13.14.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy predava ¢i predklada Zhotovitel
Objednateli, musi byt predana ci predlozena v ceském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, pricemi kazde
z vyhotoveni obsahuje i uplny soubor pfiloh. Kazda smluvni strana obdrzela po jednom
vyhotoveni,

Pfipadné spory budou smluvni strany resit prednostné smirnou cestou. V pfipadé, Ze
nedojde ke smirnému reseni, bude spor fesen u mistné a vécné prislusného soudu. Mistni
prislusnost vécné prislusného soudu I. stupné se fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je splnéna pfi dorucovani postou, resp. datovou zpravou, jakmile je
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorucena. Ué&inky dorueni nastanou itehdy,
jestlize je pisemnost smluvni strané vracena jako nedorucitelnd a adresat svym jedndnim
doruceni zmafil, nebo prijeti pisemnosti odmitl. V pfipadé datové zpravy Ucinky doruceni
nastanou pfihlasenim smluvni strany do datové schranky. Pokud se smluvni strana
nepfihlasi do datové schranky do 10 dnl od dodani zprdvy, je zprdva povaZovana za
dorucenou 10. dnem od dodani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato Smlouva byla uvefejnéna na profilu
zadavatele, tzn. Objednatele, ktery je vefejné pfistupny a obsahuje znéni kompletni
Smlouvy vcetné viech jejich pfiloh a pripadnych dodatka.

Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout objednateli veSkeré doklady souvisejic
s vykonem této smlouvy, které si vyzadaji kontrolni organy, a spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly dle § 2 pismena e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné
spravé, ve znéni pozdéjsich pfedpist na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoinit povéfenym osobam kontrolu a ovéfeni pinéni mandatni
smlouvy po dobu trvani realizace stavby a dale po dobu péti (5) let po ukonceni realizace
stavby.

Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od ukonceni realizace projektu uchovavat
original smlouvy, véetné jejich pripadnych dodatkd, veskeré origindly ucetnich a dalsich
dokument( souvisejicich s vykonem této smlouvy a poskytovat poZadované informace
a dokumentaci za Ucéelem ovéfovani plnéni Podminek usneseni/Smlouvy o financovani
zaméstnancim povéfenych organ: Hlavniho mésta Prahy, Ministerstva financi CR,
Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, NejvySsiho kontrolniho Uradu, pfislusného
finanéniho GFadu, a dalsich opravnénych organ( statni spravy. Doklady musi byt uchovany
zplisobem uvedenym v zakoné €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjich predpisi a
souvisejicimi provadécimi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel bude povinen respektovat bezpecnosti a protipozarni pfedpisy vyplyvajici
z charakteru zavodu, ve kterém bude dilo provadéno. Vsichni pracovnici dodavatele budou
proskoleni nejen z hlediska bezpe&nosti prace, ale budou povinni respektovat pravidla
prace v dafiovém skladu dle Zak. &. 353/2013 Sb., o spotfebnich danich, ve znéni pozdéjsich
predpis.
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13.15. Souhlas s uzavienim této Smlouvy o dilo dala rada Méstské casti Praha - Dablice svym
usnesenim €. 319/16/RMC ze dne 25. 4. 2016

13.16. Tato Smlouva o dilo je platna ode dne jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

A
V Praze Dablicich / 2016 V Praze dne .2 9+.5... 2016

podpis: podpis:
SULC & SYN
STAVEBNI FIRMA,
Suic 0 #m 03
No Strdi 1702/86, 140 00 Proha 4
& I8661822 Dl (726681923

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Milos Rizicka, starosta ing.Radomir Pivonka, statutarni reditel

Pfiloha ¢. 1 Vyplnény vykaz vymér
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-
. Pfiloha 1 - vykaz vymér
Stavba : 16/05 Zazemi Dablického parku Rozpocet: 16/42/01a
Objekt : 02a Okoli budovy Dablicky park — okoli budovy — zpev. plochy
Dil: |5 Komunikace
a8 |180405111R0O0 ZaloZeni travnikl ve veget, prefa vysevem v roviné m2 441,00 34,00 14 994,00
38 [181301101R00 Rozprostieni ornice, rovina, . do 10 cm do 500m2 e 441,00 29.90 13 185.90
41 |564231111R00 Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tloustky 10 cm m2 183,06 59,80 10 946.73
42 |564821111R00 Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tioustky B cm m2 183,06 59,00 10 800,29
44 |596111111R00 Kladeni dlazby mozaika 1barva, loze z kam.do 4 cm m2 178.36 349,00 62 246.14
45 [596141111R00 Kiadeni diazby mozaika 1barva, loze MC m2 154 389,00 599.06
46 |596215020R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drié m2 3.16 369,00 1166.04
48 |899104111R00 Osazeni poklopu s ramem nad 150 kg Kkus 1,00 702,00 702,00
49 |B99311112R00 Osazeni poklopl litinovych s ramem do 100 kg Kus 1.00 655,00 655,00
50 |916561111R00 Osazeni zahon.obrubnikd do loZe z C 12/15 s opérou m 29.00 233,00 6757.00
52 |0050002 Stojan na kola - 9 mist dod.+mont. Kkus 1.00 7 460,00 7 46000
53 |00572400 Smés travni parkova |. béZna zatéz PROF| kg 4366 115.00 502090
54 |10364200 Ornice pro pozemkové Gpravy ma 31,00 650,00 20 150.00
55 |55243093a MFiz itinova kolem stromu Kus 100  10540,00 10 540,00
56 |55340278 Poklop ocelovy 600x900 kus 1,00 4790,00 4790,00
57 |5B380056.A Mozaika diazebni zulova chodnikova 4/6 fezana m2 188,55 960,00 181 005.50
58 |592173070 Obrubnik zahonovy 50/5/20 cm Sedy kus 59,16 4850 2 869.26
60 [592453040 Dlazba BEST BEATON pfirod. pro nevidome 20x716,5x6 o 3.32 580.00 192444
Celkem za 5 Komunikace ; '  355812,26
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Méstska é¢ast Praha - Dablice
Rada meéstské casti

39. zasedani
dne 25. 4. 2016

USNESENI &. 319/16/RMC

k vybudovani pfistupové komunikace k Zazemi Dablického parku

Rada po projednani

|. souhlasi

s cenovou nabidkou spoleénosti Sulc a syn, s.r.o. na vybudovani pfistupové
komunikace k Zazemi Dablického parku v celkové hodnoté 355.812,- K& bez DPH,
ktera byla poptana na zakladé €l. 11 odst. 3 smérnice €. 3 o zadavani verejnych
zakazek malého rozsahu.

Il. povéruje
starostu podpisem smlouvy se zhotovitelem

Ing. Mgr. Martin Tumpach Ing. Milo§ Ruzic¢ka
zastupce starosty starosta



