MC Praha - DABLICE
Doruéeno: 25.07,2016
SML 057/2016

listy- 15 pkilohy. 1
druh:Usneseni ¢ 336/16/RMC

mc27es5f5e1651

SMLOUVA 0 DILO

(déle jen Smlouva)

na stavebni prace v souladu s nabidkou dodavatele na realizaci verejné zakazky vedené pod nazvem
,Strop mezi u¢ebnami a télocviénou Z$ Dablice — Praha 8, U Parkanu 17 uzaviena dle ust. § 2586 a
nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sh., oblansky zakonik, v platném znéni (dale také jen ,NOZ“), mezi smluvnimi

stranami:

Objednatel:
Opravnény zastupce
objednatele:

IC:

Sidlo:

Bankovni spojeni:

ID datové schranky zadavatele:

Méstska ¢ast Praha - Dablice

Ing. Milos Rizicka, starosta
00231266

Kvétnova €.p. 553/52, Praha - Dablice
501855998/0600

dkvbw9b

| Zhotovitel:

| Sulc a syn a.s. Na strzi 1702/65 14000 Praha 4

' Opravnény zastupce:

Ing.Radomir Pivor“\ka, statutarni feditel

Zapsﬁ?‘: - v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vl. 18871
Pravni forma: Akciova spole¢nost
1E/DIE:

25681923/CZ25681923

Sidlo/misto podnikani:

| Na strzi 1702/65 14000 Praha 4 provozovna Primyslovy aredl
hala Q, Cernokostelecka 2246,25101 Ritany u Prahy

osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich:

Ing. Radomir Pivonka

bankovni spojeni

CSOB 252883364/0300

kontaktni Udaje: telefon: 602 293 777, e-mail: radomir.pivonka@sulcasyn.cz

osoba oprdavnéna jednat ve
vécech technickych:

| Ing. Lukd$ Bindzar

| kontaktni udaje: telefon: 725 855 831, e-mail: lukas.bindzar@sulcasyn.cz

ID datové schranky: kkfstdf

,,,,,
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Preambule
Tato Smlouva se uzavira na zdkladé vysledku souvisejici vefejné zakazky malého rozsahu vedené pod
nazvem: ,Strop mezi u¢ebnami a télocvicnou ZS Dablice — Praha 8, U Parkanu 17“
Objednatel jako zadavatel vefejné zakdzky vybral v zaddvacim Fizeni nabidku Zhotovitele, ktera
splnila pozadavky Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako
nejvhodnéjsi.
Realizace stavebnich praci, které jsou pfedmétem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dale
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci jmenované verejné zakdzky a nabidkou
Zhotovitele na ucast ve vefejné zakdzce. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dale specifikovaného
prfedmétu plnéni dodrZovat mimo této Smlouvy také vSechny vyse uvedené dokumenty.

2.
Predmét dila
2.1. Pfedmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na sv(j naklad a nebezpeci provést pro
Objednatele stavebni dilo tak, jak je specifikovano touto Smlouvou (dale jen ,dilo”) zadvazek
Objednatele Zhotoviteli za provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za
podminek a ve lhiitdch sjednanych v této Smiouve.

2.2, Dilo zahrnuje veskeré stavebni prace a doddvek souvisejicich s predmétnou verejnou
zakdzkou specifikované v souvisejici projektové dokumentaci, vykazu vymér a dalSich
pokyn(i zadavatele, predané Zhotoviteli v ramci vybérového fizeni. Dilo bude provedeno
v souladu s poZadavky stanovenymi v Podkladech pro vybérové fizeni na dodavku Gprav
feseni prenosu hluku z télocvi¢ny do tfid pod télocvicnou, kterd byla zaddvaci dokumentaci.
Zhotovitel prohlasuje, ze je s pfedmétnou dokumentaci v celém jejim rozsahu detailné
seznamen a neshledal v ni vady nebo nelplnosti, které by branily Fadnému provedeni dila.

2.3. Soucasti plnéni dila je rovnéz:

e zajisténi a uhrada ndkladu zarfizeni stavenisté, véetné potfebnych energii a likvidace
odpadd,

e ostraha stavenisté a stavby,

e naklady na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e (cast zastupce dodavatele na kontrolnich dnech,

e zajisténi a predani veskerych potiebnych dokladd, revizi, atestl, prohlaSeni o shodé a
dalSich podkladi nezbytnych pro Uspésné protokoldrni predani a prevzeti dila
Objednatelem,

* proskoleni stanovené osoby Objednatele na provadéni kontroly a udrzby,

e dalsi dokumenty dle ¢lanku 4.1 této Smlouvy.

2.4. Soucasti dila jsou i prace, dodavky a vykony v této Smlouvé ¢i daldi dokumentaci
nezahrnuté, které vsak jsou k fadnému provedeni dila a jeho ispéSnému protokolarnimu
pfeddni a prevzeti Objednatelem dle odbornych znalosti a zkuSenosti nezbytné a o kterych
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornym znalostem a zku$enostem ma, nebo by
mél védét. Provedeni téchto praci vSak vzadném pfipadé nezvySuje touto Smlouvou
sjednanou cenu dila.

2.5. Objednatel potvrzuje, ze Zhotoviteli poskytl pfed podanim nabidky veskeré podklady, které
ma k dispozici, a informace, které mu jsou znamy ¢i dostupné a které jsou nezbytné pro
fadné provedeni dila véetné podkladl vyplyvajicich ze stavebniho fizeni.

2.6. Zhotovitel je odpovédny za svij viastni vyklad poskytnutych podklad( a informaci. Ma se za
to, ze si prohlédl a provéril stavenisté i jeho okoali, a ziskal tak vSechny dostupné informace
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2.7,

3.1.

3.2
3.3

3.4.

41.

v mife, ktera ho uspokojuje ve vztahu ke stanovenym nakladiim, doby, k rizikiim a ke véem
dalsim okolnostem, které jsou potfebné ke zhotoveni dila a které mohly ovlivnit jeho
nabidku. Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, ze svoji nabidku vyhotovil na
zakladé ziskanych podkladi a informaci, pfesvédcil se i o spravnosti a dostatecnosti cenové
nabidky (i ve vazbé na polozkové vyméry dodavek, praci a ostatnich souvisejicich ¢innosti,
jsou-li Objednatelem vyzadovany), a zarucuje Uplny Polozkovy rozpocet, na zakladé kterého
podal cenovou nabidku.

Pred podpisem této smlouvy bylo zhotoviteli umoznéno a mél povinnost prozkoumat misto
predmétu plnéni dila, coZ je rozestavéna stavba a zjistit jeho podminky a také se seznamit
se vSemi souvisejicimi informacemi a vzhledem k vyse uvedenému zhotovitel prohlasuje, 7e
misto plnéni dila prebira bez jakychkoliv pfipominek ¢i vyhrad, a Ze je schopen dilo fadné
zhotovit za sjednanou cenu ve sjednanych terminech a sjednané kvalité.

3.
Doba zahdjeni a zhotoveni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji do péti pracovnich dni po prevzeti
mista plnéni (stavenisté) od Objednatele dle ustanoveni 8.2 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo nejpozdéji do 15. Srpna 2016.

Termin preddni plnéni bude stanoven na navrh Zhotovitele schvéleny Objednatelem,
nejméné vsak 5 pracovnich dnl predem. Zhotovitel je oprdvnén ukoncené dilo predat
Objednateli dfive, aviak v ramci dohodnutého harmonogramu, nez ve sjednaném terminu
a Objednatel je povinen dilo na zakladé vyse specifikované vyzvy v fadném ci v pred¢asném
terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni o pocet dnd, po které nemohl dilo
prokazatelné provadét v dusledku:

prekazek na strané Objednatele,

divodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vy$si moc),

extrémné nevhodnych klimatickych podminek branicich Fadnému provadéni dila,

avsak vidy jen po skutecnou dobu trvani téchto pfekazek a za podminky, Ze jejich vznik
Zhotovitel okamzité nebo v nejblizsi mozné dobé zapiSe do stavebniho deniku, kam nasledné
zapise téz dobu jejich trvani a zapis nejpozdéji do dvou pracovnich dni predlozi zastupci
Objednatele ke kontrole a schvdleni. Dikazni bfemeno je v tomto pfipadé zcela na strané
Zhotovitele.

4,
Splnéni dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim jeho
pfedmétu Objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této Smlouvy véetné jejich pfiloh.
Zhotovitel spIni svou povinnost fadné ukoncit dilo tak, Ze umoZni Objednateli nakladat s
pfedmétem fadné provedeného dila ve stanoveném misté, spini fadné veskeré své
povinnosti z této Smlouvy, zejm. zhotovi a zprovozni pfedmét dila podle platnych pravnich
predpist, technickych norem, technické dokumentace a podle pfislusnych ujednani této
Smlouvy, véetné jejich priloh, a vrozsahu umoznujicim kromé uzivani pfedmétu dila i
celého prostoru, se kterym predmétné dilo souvisi a kterého se v pribéhu plnéni dotkne,
vyklidi a uvede staveni$té do nalezitého stavu a protokoldrné predd predmét dila
Objednateli. Nedilnou soucasti rfadného ukonceni dila je predani vSech doklada
souvisejicich s predmétem dila Objednateli, zejména revizni zpravy, vykresy skutecného
provedeni, zarucni listy, certifikaty o shodé a dalsi, podrobna fotodokumentace uzemi pred
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.2.

5.3.

zahdjenim praci, v pribéhu stavby a po dokonceni, pribéina fotodokumentace praci,
vcetné materidlu pouzitého pfi dile. To ve v souladu s pokyny Objednatele.

Povinnost Zhotovitele provést dilo je splnéna dnem, kdy je dilo fddné provedeno a
ukonceno a jeho predmét predan Objednateli k uZivani.

O predani predmétu dila Objednateli se pofizuje zapis o pfedani a pfevzeti dila podepsany
obéma smluvnimi stranami (dale jen ,zapis“). Zdpis ma pravni ucinky pouze v tom pfipadé,
Ze obsahuje prohlaseni Objednatele, Ze dilo pfejima véetné viech potfebnych, sjednanych
a povinnych dokladl a bez vad a nedodélkl, které by branily fdadnému uZivani a provozu
dila, pfipadné s vadami a nedodélky a zplsobem a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi obéma stranami o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak
plati, Ze vdechny vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti kalendainich dnt od
stanoveného dne predani a prevzeti predmétu plnéni. Po odstranéni vad a nedodélkl bude
o této skutecnosti sepsan zapis o odstranéni zjisténych vad a nedodélkl, po jehoz podpisu
obéma smluvnimi stranami bude pfedmét plnéni povaZzovan za ukonéeny a pfedany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhité i vady a nedodélky, o kterych prohlasi,
Zze za né nenese odpovédnost. Ndklady vtakovém pfipadé nese v plném rozsahu
Zhotovitel, a to az do doby, kdy se prokaze, Ze za tyto vady a nedodélky neodpovida.
V takovém pripadé je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vSechny prokazatelné a
ucelné vynalozené naklady souvisejici s odstranénim spornych vad a nedodélk(l. Povinnost
prokdzat odpovédnost je v tomto pfipadé na strané Zhotovitele.

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky branicimi Objednateli v uZivani
dila ¢i dilo, ohledné jehoz predmétu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potfebné, sjednané
a povinné doklady a dokumentaci, neni Objednatel povinen prevzit.

K sepsani zapisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét pracovnich dnli pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Zhotovitel je povinen na vyzadani predlozit vyrobni dokumentaci feSeni detaild a
konstrukci. Vyzada-li tuto dokumentaci objednatel predtim, nez bude pfedmétna cast dila
dokoncena, ma se za to, Zze zhotovitel podminuje realizaci této Cisti schvalenim detailniho
reseni, které je zhotovitel povinen predlozit.

5.
Cenadila
Cena dila €ini : 357.659,- K¢ bez DPH
75.108,39 K¢ DPH
432.767,39 Kc véetné DPH.

Cena dila uvedena vodst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni splnéni
pfedmétné zakazky po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenove
nabidky Zhotovitele uvedené v jeho nabidce na realizaci pfedmétné verejné zakazky.

Cena dila uvedend vodst. 5.1 obsahuje ocenéni viech plnéni Zhotovitele nutnych
k fadnému splnéni pfedmétné verejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych Cinnosti,
dodavek a souvisejicich vykont nutnych k naplnéni ucelu a cile Smlouvy - provedeni dila -
pfedmétné vefejné zakazky, t.j. i ocenéni Cinnosti, dodavek a souvisejicich vykonu, které
nejsou ve Smlouvé (ale ani v nabidce Zhotovitele na realizaci predmétné verejné zakazky)
vyslovné uvedeny, jsou pro fadné provedeni dila nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem ma, nebo by mél o téchto ¢innostech védét.
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
bz
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Pfipadné prace nad ramec pfedmétu plnéni dle této Smlouvy budou pfedem sjednany a
obé smluvni strany stvrdi pisemné svilj souhlas se sjednanymi podminkami. Pokud
Zhotovitel provede tyto prace bez pisemného souhlasu Objednatele, povazuje se cena
téchto praci za smluvni pokutu za poruseni smluvnich ujednani o cené dila dle této Smlouvy
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veSkeré pfipadné zmény pfi realizaci
pfedmétu dila, které by mohly zaloZit zvySeni nebo sniZeni ceny dila, a to v dostate¢ném
¢asovém pfedstihu tak, aby nedoSlo Objednateli k finanénim 3kodam nebo prodlevé
s predanim dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo prfedem odsouhlasit vzorky vsech pouZitych materiald, dild a
soucdsti potfebnych k realizaci dila dle této smlouvy. Doddvané vyrobky budou nové,
ledaze by dokumentace zakazky urcovala jinak. Vyrobky, které nebudou pfesné uréeny,
budou mit kvalitu, ktera bude nejlépe odpovidat pozadovanému ucelu a jejich pouZiti bude
podléhat schvaleni objednatele. Zhotovitel bude predkladat objednateli vzorky k
odsouhlaseni vidy s takovym ¢asovym predstihem, aby v pfipadé neudéleni okamzitého
souhlasu objednatel nedosilo k prodleni zhotovitele s realizaci stavby dle této smlouvy.

6.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.

Platha probéhne v Ceskych korunach.

V pribéhu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat diléi mésiéni faktury. Pravo
Zhotovitele na vystaveni faktury vznikd dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnéni
Zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen z cenové nabidky a fadné podloZeny zapisy ve
stavebnim deniku. Objednatel je spolu s odivodnénim svého stanoviska opravnén souhlas
z€asti i zcela ve |haté 15 pracovnich dnil od doruceni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje
plnéni Zhotovitelem neprovedena &i provedena vadné, pfip. jiné chyby. V rozsahu, v jakém
se Objednatel v této IhGté k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora uvedenych zplsobd,
vznika nasledujici den Zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto ¢ast soupisu. Dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni je posledni den v kalendainim mésici. Soupis s vyjadienim
Objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury. Vyjadfeni Objednatele podle
tohoto odstavce vsak vyslovné nenahrazuji prevzeti pfislusnych plnéni Objednatelem ani
uznani narokl Zhotovitele spjatych az s fadnym dokoncenim, pfedanim a pfevzetim dila.

Po pfedani a prevzeti pfedmétu dila je Zhotovitel oprdvnén vystavit konecnou fakturu
s vyucétovanim objednatelovych diléich plateb na cenu za dilo. Pfilohou konetné faktury je
soupis praci za obdobi, ve kterém doslo k predani a prevzeti predmétu dila, projednany
s Objednatelem vy3e uvedenym zplUsobem a zdpis o pfedéni a pfevzeti pfedmétu dila. vV
pfipadé zjisténi vad a nedodélkl branicich v fadném uzivéni dila v predavacim fizeni, bude
pozastavena ¢astka ve vysi 10% z celkové ¢astky uvedené v této smlouvé a to do doby jejich
UpIného odstranéni (pisemny zapis). Objednatel nema vici Zhotoviteli Zaddné dalSi zavazky
v souvislosti s provedenim dila, pokud je Zhotovitel neuplatni v kone¢né fakture.

Faktura je splatna ve lhaté tficeti (30) dni od doruceni do sidla objednatele. Zhotovitel je
povinen dorucit dafovy doklad (fakturu) Objednateli na jeho faktura¢ni adresu (adresa
sidla Objednatele) do dvou (2) pracovnich dnd od data jeho vystaveni.

Objednatel mda pravo podminit Uhradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a
nedodélkd dosavadniho plnéni Zhotovitele. Podminky Ghrady mlze Objednatel uplatnit jak
pred vystavenim faktury, tak poté.
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6.7

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby ve prospéch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku viéi Objednateli. Objednatel
je opravnén provést oproti vystavené faktufe zdpocet splatnych i dosud nesplatnych
pohledavek vici zhotoviteli.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, jejichz provedeni je mezi smluvnimi stranami fadné
dojedndno, musi byt jejich cena fakturovédna samostatné. Faktura za viceprace musi kromé
uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprdce
sjednany a odsouhlaseny.

DPH se UcCtuje v sazbé platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. V cené jsou zahrnuty
veskeré naklady Zhotovitelem vynaloZené, nebo které jsou nutné pro rfadné provedeni
celého dila (napf. naklady za pribézny a konecny uklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.).

Nélezitosti danového dokladu (faktury) se fidi nasl. odst. 6.11, bod 6.11.2 Smlouvy;
nebude-li faktura obsahovat nékterou ze stanovenych nalezitosti, Objednatel je opravnén
fakturu pred uplynutim lhaty jeji splatnosti vratit Zhotoviteli k provedeni opravy Ci
doplnéni, a Ihita splatnosti opravené ¢i doplnéné faktury pocina bézet ode dne doruceni
opravené i doplnéné faktury Objednateli.

Klasifikace CZ-CPA v kodu 41- 43

Jsou-li pfedmétem Smlouvy stavebni prace podle klasifikace CZ-CPA v kddu 41- 43, plati
nasledujici dariovy (fakturaéni) rezim:

6.11.1 Zhotovitel je povinen vystavovat danové doklady (faktury) v souladu s & 92a
zdkona ¢235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
,2akon o DPH”) a oznacit predmét plnéni vcetné kédu klasifikace CZ-CPA. Isou-li
predmétem Smlouvy prace s odliSnymi danovymi rezimy, Zhotovitel vystavi samostatné
danové doklady (faktury) v souladu s platnymi danovymi reZzimy dle zakona o DPH, tedy v
souladu s klasickym dariovym rezimem s DPH na vystupu a v souladu s rezimem preneseni
danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

6.11.2 Nalezitosti danového dokladu (faktury)

Danovy doklad (faktura) musi mit:

a) nalezitosti obchodni listiny;

b) nalezitosti dafiového dokladu podle § 29 zékona o DPH a ucetniho dokladu podle zakona
o Gcetnictvi;

c) pozadavek na zplsob provedeni platby a bankovni spojeni;

d) predmét plnéni véetné kodu klasifikace CZ-CPA;

e) naleZitosti podle § 29 odst. 2 pism. c) zakona o DPH, tj. uvést znéni: ,Dan odvede
zakaznik.”;

f) oboustranné potvrzeny Protokol o Uspésném predani a prevzeti dila Objednatelem/
soupis plnéni Zhotovitele u dil€ich faktur

g) nazev projektu: ,Strop mezi uéebnami a télocviénou ZS déblice — Praha 8, U Parkanu 17”
a odkaz na tuto Smlouvu;

6.11.3 Jsou-li pfedmétem Smlouvy jak stavebni prace ve smyslu odst. 5.8.1 tohoto
¢lanku, tak i zdanitelné plnéni souvisejici s témito pracemi ve smyslu § 92e odst. 2 zdkona o
DPH, a Objednatel nesouhlasi se zatfidénim praci do kédu klasifikace CZ-CPA, ktery uvede
Zhotovitel na dariovém dokladu (faktufe), ma se za to, Ze prace, které jsou takto sporné, tj.
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6.12.

71

7.2,

7.3.

7.4.

7.5,

7.8.

7.9;

7.10.

7.11.

1,125

713!

sporné z hlediska jejich zatfidéni do kodu klasifikace CZ-CPA, podléhaji rezimu preneseni
danové povinnosti.

6.11.4 Pokud Objednatel jako pfijemce zdanitelného plinéni zjisti po doruceni
danového dokladu (faktury), Ze bankovni ucet, ktery Zhotovitel uvede na danovém dokladu
(fakture), neni zvefejnén zpGsobem umoznujicim déalkovy pristup ve smyslu § 109 odst. 2
pism. c) ZDPH, je Objednatel oprdvnén uhradit Zhotoviteli pouze tu ¢ast penéiitého
zdvazku vyplyvajiciho z danového dokladu, jez odpovida vysi zakladu dané, a zbylou c¢ast
pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit pfimo spravci dané.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat fakturacni postupy podle odst. 6.11, body 6.11.1 az 6.11.4
tohoto clanku véetné spravného a uplného zatfidéni jim realizovanych ¢innosti do kodu
klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tim i sprdvného a Uplného pouziti danového rezimu z
hlediska zakona o DPH.
7.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen odvadét viechny své cinnosti s odbornou péci, dodrzovat pravni a
ostatni predpisy vztahujici se na celé dilo véetné platnych technickych norem (Ceskych,
popf. evropskych, jsou-li vydany), vést stavebni denik. Pro Gcely fakturace dodriuje
postupy stanovené v ¢l. IV., odst. 6.11 této Smlouvy, jinak odpovida za Skodu timto
zpUsobenou Objednateli.

Zhotovitel na své naklady zabezpeci dopravu, skladovani a zabezpeceni viech materialli a
dodavek a jejich pfesun na mista plnéni.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Po dobu provadéni predmétu plnéni je Zhotovitel povinen dodriovat veskeré hygienické,
pozarni a bezpeénostni predpisy.

Viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni dila a budou zplsobeny divody na
strané Zhotovitele tfetim, na stavbé nezlGlastnénym osobdm, pfipadné Objednateli, je
povinen uhradit Zhotovitel.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, ze udaje o stavu stavebniho objektu uvedené
v projektové dokumentaci nemusi byt presné a uplne.

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo a dilo viastni se fidi § 2599 az § 2603 NOZ.

Zhotovitel vykonava po dobu od prechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9. tohoto
¢lanku do predani a pfevzeti plnéni nad vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon sprévy
konci okamzikem fadného pfedani a prevzeti plnéni podle této Smlouvy Objednatelem.

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup prostfednictvim stanovené osoby
na predané stavenisté. Na pozadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veskeré
doklady o provadéni praci.

Nebezpeé¢i skody na Objednatelem Zhotoviteli predanych vécech, véetné stavby vlastni,
nese Zhotovitel. Pfedanim a prfevzetim predmétu dila prechazi nebezpedi Skody na
prevzatém pfedmétu dila na Objednatele.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sam ekologickym
zplsobem, na své naklady, a to tak, e odpad bude roztfidén dle pfislusnych predpis ve
smyslu zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platnem
znéni.
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7.14.

7.15:

7.16.

71.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

8.1

Pro provadéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které:

- spliuji pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist; splnéni této povinnosti prokaze
Zhotovitel Objednateli pfeddanim pfislusnych platnych dokladl (atest(/certifikatl atp.)
pfed pfedanim pfedmétu dila;

- svym provedenim zarucuji bezpecnost pfi realizaci a uZivani a splfiuji poZzadavky zak. ¢.
22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisd,
(tzv. prokazovani vlastnosti);

Zhotovitel zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a podle navazujicich pfedpis(; pfed zahajenim praci
musi byt vSichni pracovnici Zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi piedpisy
(zejm. o bezpelnosti prace a pozdrni ochrané), s povinnosti tyto predpisy dodriovat a
pouzivat ochranné prostiedky; provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi
jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Zhotovitel je povinen mit k datu Gcinnosti této Smlouvy uzavienou platnou a ucinnou
smlouvu o pojisténi, které bude kryt odpovédnost Zhotovitele za skodu zplsobenou
v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy s tim, Ze limit pojistného plnéni nesmi
byt nizsi nez cena dila v¢. DPH. Zhotovitel je povinen udriovat pojisténi po celou dobu
realizace predmétu plnéni a na pozadani Objednatele dolozit existenci pojistné smlouvy
s uvedenymi parametry - predlozit k nahlédnuti original pojistné smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli, pokud se dostane do upadku nebo
pokud mu Upadek ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feseni
(insolvenéni zékon), v platném znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kazdé zméné na jejich strané, ktera
muzZe mit vliv na pInéni zavazki vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s predmétem plnéni této Smlouvy poskytovat
veskerou nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud mu Objednatel v souvislosti s predmétem pinéni dle této
Smlouvy poskytne informace vyslovné oznacené jako duvérné, zabezpeci je vhodné pred
zneuZitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi ziskani podkladi potrebnych
ke spinéni dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit
jinou formou pouze na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jehoz
soucasti bude stanoveni zplsobu (hrady ceny za opatfeni téchto podkladl. Opatfi-li
Zhotovitel takovéto podklady bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, nema
narok na Uhradu nakladi spojenych s opatfenim téchto podklad.

8.
Stavenisté, zarizeni stavenisté a stavebni denik
Zhotovitel na své naklady zajiStuje zafizeni stavenisté a jeho ostrahu podle potfeby pro
provadéni dila, v¢. dodavek médii.
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8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.1,

9.2,

Objednatel vyzve Zhotovitele k predani stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté
v terminu do péti pracovnich dnu od vyzvy.

Objednatel poskytuje ppostor na zfizeni staveni$té beziplatné.

O predani stavenisté vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé strany podepisi;
za den predani se povaZuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu predavaciho
protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeciné uZivani azabezpeceni stavenisté a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeduje Zhotovitel v souladu
se svymi potfebami, pozadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
respektovanim projektové dokumentace predané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té a zafizeni staveni$té pouze pro ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uZivani staveniSté a zafizeni staveniSté je povinen dodrZovat
veskeré pravni predpisy.

Nejpozdéji do péti dnd po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila je Zhotovitel povinen
upravit a vyklidit staveni§té, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté predat zpét
Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel, tim neni dotéen ndrok Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim
predanim stavenisté.

Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v origindle se dvéma kopiemi)
s dennimi zaznamy v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy (§ 157 stavebniho zakona).

Zadny zapis do stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této
Smlouvy, ani Zddnym jinym zptsobem ménit tuto Smlouvu.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam oprdvnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z piejimaciho fizeni
nebo vydanim kolaudacniho souhlasu.

9.
Kontrola provadéni dila
Objednatel pisemné uréi osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila -
technicky a/nebo autorsky dozor (déle jen ,technicky dozor”), pfipadné zastupce investora.
Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru, je vici Zhotoviteli tato zména
u¢inna doruéenim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného
osobou opravnénou jednat za Objednatele. Pfi prevzeti stavenisté si smluvni strany dale
vzadjemné ozndmi jména osob povéienych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni
strany s vymezenim funkci a pravomoci.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na viechna pracovisté Zhotovitele.
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533,

9.4.

9.5.

9.6.

2y

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel je povinen vterminu stanoveném nejméné tii pracovni dny pfedem, zajistit
bezpetny pfistup ke vsem d&astem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén bezpecny pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci
novy termin provedeni kontroly pfislusné casti dila. Zhotoviteli tim nevznikd davod pro
prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Veskeré ndklady na provedeni dodatecné kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyactovat takto
vzniklé néklady v souladu s podminkami, za kterych mu Gctuje své ¢innosti technicky dozor.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materidl( a vyrobk(, které Zhotovitel hodla pouZit nebo pouZil pro stavbu.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni Gsekl ke kontrole
provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dal$im postupem zakryty anebo u nichi dalsi
postup praci jinak znemoZni kontrolu. V takovych pfipadech vidy upozorni Objednatele
nebo technicky dozor a umoZni fadnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalné pét pracovnich
dnl predem. Pokud tak Zhotovitel neucini, ¢ast pfedmétu dila zakryje nebo znemoini
naslednou kontrolu, je Objednatel na ndklady Zhotovitele opravnén pozadovat odkryti ¢asti
dila a umoznéni provedeni fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou v souladu s ust. odst. 6.3. této Smlouvy.

Technicky dozor je opravnén pfi podezfeni, ze dilo neni provadéno vsouladu stouto
Smlouvou nebo dle platnych souvisejicich pfedpisli, pozastavit prace zdpisem do
stavebniho deniku a svolat mimofadny kontrolni den za Gcasti generdlniho projektanta,
ktery bude rozhodnym subjektem v pfipadném sporu pfi provadéni dila dle této Smlouvy.

10.
Zaruky a reklamace
Zaruéni doba je sjednana pro stavebni ¢innosti na dobu 60 mésicl a poéina bézet dnem
ur¢enym v protokolarnim pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zdruka se vztahuje na vady
dila, které se projevi u dila b&hem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichZ Zhotovitel prokaze,
ze jejich vznik zavinil Objednatel.

Objednatel je povinen vady pisemné (dopisem, emailem bez zaruceného el. podpisu)
reklamovat u Zhotovitele neprodlené, nejdéle ve |hité do tficeti pracovnich dni po jejich
zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem v posledni den béhu doby zarucni doby se
povaZuje za v&as uplatnénou.

Zhotovitel nejdéle do péti (5) kalendafnich dnd poté, co obdriel od Objednatele pisemné
(postovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkii dohodnuta jind Ihita,
zapoéne s odstranovanim vad Setfenim pficin na misté popf. jinym zpGsobem a dohodne
s Objednatelem zpUsob a termin jejich odstranéni. Jedna-li se o vadu ohroZujici bezpecnost
osob ¢&i provozu nebo hrozici zplsobit skodu Objednateli je Zhotovitel povinen zapocit s
jejim odstrafiovanim dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna, vietné
pisemného pfedani nejpozdéji do tficeti kalendarnich dnt od jejiho prokazatelného
nahlaseni Zhotoviteli.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

114,

11.2.

1.1:3:

11.4.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve |Ih(té stanovené v odstavci 10. 3., nebo
oznami pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, Objednatel maze u Zhotovitele uplatnit
pfimérenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tieti osobé, pricemz
v tom pfipadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit ndklady vynalozené Objednatelem
na cenu téchto oprav. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto
pfipadé nezanika.

Ndroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nahradu skody nebo na smluvni
pokutu.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni lhity bezplatné provadét aspon jednou za rok
prohlidku celého dila.

11.
Misto plnéni, doba platnosti, ukonceni smlouvy
Misto plnéni pfedmétu Smlouvy se nachazi je k.u. Praha - Déblice, dle specifikace uvedené
v Podkladech pro vybérové fizeni.

Smlouva miZe byt ukonéena ze zakonnych divodl a zakonnymi zpGsoby, zejména:

11.2.1. Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.2.2. Okamzitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana

podstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, pfipadné obecné
zdvazné pravni predpisy a je na tuto skutecnost stranou opravnénou upozornéna
prokazatelnou formou (zdpis ve stavebnim deniku, doporufena korespondence,
datova zprdva). Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pripadé ma Zhotovitel
narok na uhradu Gcelné vynaloZenych naklad( prokazatelné spojenych s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladl spojenych sodstoupenim od Smlouvy.
Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v takovém pfipadé Objednateli vznika
narok k Zhotoviteli na uhradu vicenaklad( vynaloZenych na dokonceni dila a na
nahradu ztrdt vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila a to dojde-li
k odstoupeni z divodl na strané Zhotovitele

11.2.3. Objednatel je opravnén ukoncit Smlouvu také pisemnou vypovédi bez udani

divodu v mési¢ni vypovédni lhaté, pricemz tato |hata pocina bézet prvnim dnem
mésice nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé strané. Smluvni strany vyslovné
ujednaly, Ze vtom pripadé ma Zhotovitel narok na uhradu ucelné vynalozenych
nakladl spojenych sdosud provedenymi pracemi mimo nakladl s ukoncenim
realizace podle Smlouvy

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatec¢né plnéni lhatu, vznika ji pravo ukoncit Smlouvu po
marném uplynuti této lhaty. Jestlize viak strana, ktera je v prodleni, pisesmné prohlasi, Ze
svllj zdvazek nesplni, mGze opravnéna strana ukoncit Smlouvu pfed uplynutim Ihity
dodateéného pInéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohldseni povinné strany obdrZi.

Uplnym ukonéenim Smlouvy zanikaji vsechna prava a povinnosti stran ze Smlouvy.
Ukonéeni Smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porudenim Smiouvy,
feseni sporl mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zarucni [hity a
jinych narokl, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonéeni resp. zaniku Smlouvy.
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I15.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7,

Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje:
a) prodleni Zhotovitele ve sjednanych terminech plnéni;

b) vadné dilo, vadné provadéni dodavek, praci a vykon( po dobu realizace sjednaného
predmétu této Smlouvy;

c) nepravdivé prohlaseni Zhotovitele uvedené pfi podani nabidky na verejnou zakdzku ve
smyslu €. 11, odst. 2.1 této Smlouvy, na zékladé které je tato Smlouva uzaviena;

d) likvidace ¢i upadek Zhotovitele;

e) opakované nesplnéni povinnosti pritomnosti stavebniho deniku na stavbé dle ¢l. 8.14
této Smlouvy;

f) nesplnéni povinnost k predlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. 7.16 této Smlouvy;

Pravni ucinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem doruceni jeho pisemného vyhotoveni
Zhotoviteli; dorucovani se Fidi ust. ¢l. 14.9 Smlouvy.

12.
Smluvni pokuty
Pro pripad poruseni povinnosti provést dilo fadné a vcas, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ v¢. DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni
sjednaného terminu fadného a bezvadného ukonceni a predani predmétu plnéni.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstranovanim vad a nedodélk(, je povinen
uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 0,1 % v K¢ z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy
zapocaty kalendafni den prodleni terminu sjednaného v pfeddvacim protokolu k
odstranéni vad a nedodélk(, a to za kazdou vadu, nedodélek ¢i souvisejici soubor vad ¢i
nedodélkq.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednand zdruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve lh(té do
5 dni od stanoveného terminu piedani a prevzeti dila nebo v pfipadé, Ze nebude z pficiny
na strané Zhotovitele pfistupny stavebni denik na stavbé, je povinen Zhotovitel zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Ghradou fadné pfedané a opravnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované castky za kaidy
den prodleni.

Pro pfipad, Ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti jemu naleZicich podle 6.11, a v
dasledku nespravnych ¢i nedplnych Gdaji uvedenych Zhotovitelem na dafiovém dokladu
(fakture) spravce dané vyzve Objednatele k doméfeni DPH, k podani dodatecného
dafiového pfiznani, popf. jej vyzve k zaplaceni s tim spojeného pfislusenstvi Ci sankce,
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi DPH
vztahuijici se k cené celého dila (bez DPH).

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezdvisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
vysi. Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a uroku z prodleni je rozhodnéa cena
dila v€etné DPH.
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13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.
Zavérecna ustanoveni

V pfipadech vtéto Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou Pfilohy vyjmenované nize.

Jakakoliv Ustni ujedndni pfi provddéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Ccislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy predava ¢i predklada Zhotovitel
Objednateli, musi byt predana ¢i predlozena v ceském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, pficemz kaidé
z vyhotoveni obsahuje i uplny soubor pfiloh. Kazda smluvni strana obdriela po jednom
vyhotoveni.

Ptipadné spory budou smluvni strany fesit pfednostné smirnou cestou. V pfipadé, ze
nedojde ke smirnému feseni, bude spor feSen u mistné a vécné prislusného soudu. Mistni
pfisluSnost vécné pfislusného soudu . stupné se fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do viastnich rukou
druhé smluvni strané je spinéna pfi dorucovani postou, resp. datovou zpravou, jakmile je
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doru¢ena. Ucinky doruceni nastanou itehdy,
jestlize je pisemnost smluvni strané vracena jako nedorucitelna a adresat svym jednanim
doruceni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. V pfipadé datové zpravy Gcinky doruceni
nastanou prihlasenim smluvni strany do datové schranky. Pokud se smluvni strana
nepfihlasi do datové schranky do 10 dnl od dodani zprdvy, je zprava povaiovana za
dorucenou 10. dnem od dodani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato Smlouva byla uverejnéna na profilu
zadavatele, tzn. Objednatele, ktery je vefejné pfistupny a obsahuje znéni kompletni
Smlouvy véetné vsech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd.

Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout objednateli veskeré doklady souvisejici
svykonem této smlouvy, které si vyZzadaji kontrolni orgdny, a spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly dle § 2 pismena e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisl na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym osobam kontrolu a ovéfeni plnéni mandatni
smlouvy po dobu trvani realizace stavby a dale po dobu péti (5) let po ukonceni realizace
stavby.

Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od ukonceni realizace projektu uchovavat
original smlouvy, véetné jejich pripadnych dodatkil, veskeré origindly Gcetnich a dalsich
dokument( souvisejicich s vykonem této smlouvy a poskytovat poZadované informace
a dokumentaci za uéelem ovéfovani plnéni Podminek usneseni/Smlouvy o financovani
zaméstnancim povéfenych organl: Hlavniho mésta Prahy, Ministerstva financi CR,
Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, prislusného
finanéniho Gfadu, a dalSich opravnénych organl statni spravy. Doklady musi byt uchovany

Strana 13 (14)



zplsobem uvedenym v zakoné €. 563/1991 Sh., o uéetnictvi, ve znéni pozdéjsSich pfedpist a
souvisejicimi provadécimi pravnimi predpisy.

13.14.  Zhotovitel bude povinen respektovat bezpefnosti a protipoidrni predpisy vyplyvajici
z charakteru zavodu, ve kterém bude dilo provadéno. Vsichni pracovnici dodavatele budou
proskoleni nejen z hlediska bezpecnosti prace, ale budou povinni respektovat pravidla
prace v dafovém skladu dle Zak. ¢. 353/2013 Sb., o spotfebnich danich, ve znéni pozdéjsich
predpist.

13.15. Souhlas s uzavfenim této Smlouvy o dilo dala rada Méstské ¢asti Praha - Dablice svym
usnesenim C. ze dne

13.16. Tato Smlouva o dilo je platna ode dne jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Praze Dablicich 47 2016 V Praze dne Z&—Q;' 2016
podpis: podpis:

za Objednatele za Zhotovitele

0w w

Ing. Milos RazZicka, starosta Ing.Radomir Pivorika, statutdrni reditel

Pfiloha €. 1 Vyplnény vykaz vymér
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Pof NABIDKOVA CE N A
Eislo Méma | Mnostvi dodévky a montaze
pol Nazev poloZky jednotka | celkem | jednotkova celkem
D id sti iho SDK p v ffidach 2.20, 2.21 a 2.22. Jednou zaklopené SDK se svéenim cca 200 mm. Viéetné odvozu a m2 148,53
1,00 likvidace 154 22874
ks 3,00
200 D iZ m opé 4 monta ajicich tabuli k ych do stropu. 2 500 T 500
ks 45,00
300 D # opdtovnd monta stavajiicich svitide!. 470| 21150
m2 148,53
Z\dulolzﬂlaﬁ'll SDK podhled. na pruznych zavésech (napf. Allegro, Sy‘nmer apod.). MlnlmilMZ x125 mm tibZky sddrokarton B
hmatnosti min, 1000kg/m3 [nlpf Knau\" Silentboard, Diamant, Aquapanel, apod. p y typ Jimych )
Desky podhledu musi byt navzajem preplatovany tak, aby nebyly spary desek pribéZné, k&idd \rrll\rn musi byt samostaind zatmelena
Hioubka svédeni musi byt min. 100 mm (pfipadné v&tsi svéieni je vwhodou) s lumenim ve vzduchové mezefe minerdini pisti t. min. 80 mm
(s objemovou hmotnosti 30 a2 B0 kg/m3). Na styku desek podhledu s i boénimi sténami musi byt dilatace, klerd bude pruzné
zatmelena hmotnym trvale pruznym tmelem. Prostupy lnshalnr.l podhledem musi byt od desek podhledu dilatovany a otvor musi byt zatmelen
400 hmotnym, trvale pruznym tmelem, 1482 220127
bm 75,50
Profez spary mezi svrchnimi vrstvami podiahy a vemir ji boénimi sté Spara musi byt profiznuta aZ na panel
Spiroll {tedy cca 150 mm) v &ifce minimalné 5 a2 10 mm a nésleuné vypinéna pruinym m-lsn.ilnm (pasky minerdini plsti, Mirelon, apod ), tak
aby nedodlo v budoucnu k zaneseni epary a op ému vzniku ického mostu. Neni moZné fezal pod vodou - dodlo by ke spojeni
souvrstvi. Pohled do sondy se tvrdych profezavanych vrstev je popsan v pfiloZené tech. zpravé. Finaini Gprava pohledové Easti je
500 uvaZovana kryci liftou v potfebné &ifi 626 47 263
Revize odetfeni viech p gii a k ich prvkii z hlediska dilatace pruzny alem od viech vrstev podiahy. V pfipadé kel 1.00
abunca pmtmhoodﬂblomplfeb&dudnnpmmymamﬂ a zatmelit otvor z obou stran hmotnym, I.r\rm pru}ﬂylmm Revize uchyceni
h prvkd v b é do kéniho stropu, v pfipadé propojeni vrstey jejich prud od ich vrstev
6,00 podiahy 18 500 18 500
kp! 1,00
700 [VRN, doprava, Gkiid 20245 20 245
celkova cena bez DPH 357 659
celkové cena s DPH 21% 432 767




Méstska éast Praha - Dablice
Rada meéstské casti

42. zasedani
dne 6. 6. 2016

USNESENI ¢&. 336/16/RMC

ke smlouvé se spoleénosti Sulc a syn, a.s. na stavebni zakazku ,Akustické
Upravy pod télocviénou ZS*

Rada po projednani

l. souhlasi
s cenovou nabidkou spoleénosti Sulc a syn, a.s. na stavebni zakazku ,Akustické
upravy pod télocviénou Z8* v celkové hodnoté 357.659,- K& bez DPH.

Il. povéruje
starostu podpisem smlouvy, ktera je pfilohou tohoto usneseni.

Ing. Milo$ Ruzicka
starosta

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zastupce starosty




