Smlouva o vykonu TDI stavebnika nad provadénim stavby
uzavfena dle ust. § 1746, odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Smluvni strany:

Méstska éast Praha-Dablice

se sidlem: Osinalicka 1104/13, 182 00 Praha-Dablice
zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
IC: 00231266, DIC: CZ 00231266

Bankovni spojeni: PPF banka, a.s.

Cislo Gctu: 501855998/6000

jako objednatel na strané jedné

(dale jen ,objednatel®)

a

Vejvoda, spol.s r.o.

se sidlem: Kostelni 28, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. i 15 -*."’"' L ;;15 zastupcem na zakladé plné moci
ICO: 61504815 ° B

bankovni spo;enlig'é"'f'}jjﬁ'; ‘ ;:“'“”‘A-‘
Cislo UCtu: i e et

jako poskytovatel na strané druhé
(dale jen ,poskytovatel)

uzaviraji nasledujici smlouvu o vykonu TDI stavebnika nad provadénim stavby (dale jen
»Smlouva®)

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1) Poskytovatel je spole¢nost zabyvajici se poskytovanim sluzeb v oblasti investorsko-
inZenyrskych €innosti pfi pfipravé a realizaci staveb v podzemnim stavitelstvi. Hlavni €innost
spolecnosti pfedstavuje vykon technického dozoru stavebnika, inZenyrska ¢innost pfi pfipravé
a realizaci staveb, dale projektova ¢innost a vykon koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti. Rozsah sluzeb: konzultace investi¢éniho, zaméru, stavebniho programu,
inzenyrska ¢innost, projektova €innost, zaméreni objektu a zakladni prizkum, technicky dozor
stavebnika, koordinator BOZP, zajisténi odbornych stavebné-technickych prazkumu.

2) Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu uzaviraji za u¢elem zajisténi fradného technického
dozoru nad provadénim rekonstrukce stiech MS Dablice na pozemku parc. &. 1222/3 k.u.
Dablice. (dale jen ,stavba“)

Clanek 2
Predmét smlouvy

1) Pfedmétem této smlouvy je zavazek poskytovatele dozoru vykonavat technicky dozor
stavebnika nad provadénim rekonstrukcnich praci fadnym splnénim vSech jeho povinnosti
sjednanych touto smlouvou véetné jejich pfiloh, na zakladé seznameni se s projektem,
rozpotem a obsahem Smlouvy o dilo, uzaviené se zhotovitelem stavby spolecnosti
.................................. dne ..o

2) Pfedmétem této smlouvy je rovnéz zavazek objednatele zaplatit poskytovateli dozoru za fadny
vykon technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby cenu vykonu dozoru sjednanou
touto smlouvou, a to za podminek a ve lhutach sjednanych v této smlouvé.



Clanek 3
Povinnosti vykonavatele dozoru

Technicky dozor provadény poskytovatelem pro objednatele bude zahrnovat komplexni vykon
technického dozoru stavebnika, tj. Cinnosti nutné pro fadné a kvalitni zajisténi pfipravy a
provedeni rekonstrukce, ktera je pfedmétem této smlouvy podle Elanku 1, v€etné vSech
souvisejicich ¢innosti vyzadovanych platnymi pravnimi predpisy. Obsahem c¢innosti
technického dozoru je zejména:

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace predmétné rekonstrukce,
technicky dozor bude provadén poskytovatelem 1-2 tydné;

navrhovani technickych zmén vedoucich k zefektivnhéni nebo zkvalitnéni stavebniho dila;
kontrola feSeni zejména vSech kritickych mist stavby, obvykle zpusobujicich poruchy a
snizeni kvality stavby;

zabezpeceni vedeni zapisu do stavebniho deniku;

dohled nad kvalitou veskerych praci provadénych na stavbé zhotovitelem rekonstrukce a
jeho subdodavateli a dodrzeni souladu téchto praci se schvalenou dokumentaci,
doporuCovani opatfeni k odstranéni zavad zjisténych pfi provadéni rekonstruke a
vyzadovani jejich odstranéni, kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd na stavbé;
projednani obsahu dodatki a zmén dokumentace, které nemaji vliv na cenu dila,
neprodluzuji Ihdtu vystavby dila;

kontrola vécné spravnosti a kontrola faktur pfedkladanych zhotovitelem stavby, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a jejich pfedkladani k uhradé
objednateli;

organizovani a fizeni kontrolnich dnt pfedmétné stavby vE&. vypracovani jednotlivych
zapisu;

kontrola dodrzovani ¢asového planu rekonstrukce, v pfipadé skluzu praci vyzadovani
okamzité napravy, v€etné navrzeni napravnych opatfeni;

pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti pfedmétné stavby jako celku a uc€ast na
jednani o pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby, v€etné pisemného upozornéni zhotovitele
stavby na pfipadné vady a nedodélky;

kontrola a soustfedéni dokladu, které predlozi zhotovitel stavby k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby, u€ast na odevzdani a prevzeti dila;

ucast na sestaveni protokolu o pfedani a prevzeti dila;

kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby.

Poskytovatel timto jmenuje pro ucely provadéni této smlouvy nasledujici osoby (zastupce),
které jsou opravnény jednat s objednatelem jménem poskytovatele a pfijimat zavazna
rozhodnuti jménem poskytovatele:
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Clanek 4

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:

e Poskytnout potfebnou soucinnost zhotoviteli pfi vykonu sjednané Cinnosti,
e zajistit poskytovateli volny pfistup na stavenisté,



e vyrozumét zhotovitele stavby o uzavieni této smlouvy a o opravnénich a
povinnostech zhotovitele.

Clanek 5
Cena a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati poskytovateli za poskytnuti sluzeb dle této
smlouvy odménu v celkové vysi 165 000,- K¢ (slovy: stoSedesatpét tisic korun ¢eskych) bez
DPH. Faktury vystavena poskytovatelem bude splatna do patnacti (15) dnd od vystaveni
faktury. V pfipadé prodleni s uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit poskytovateli uroky
z prodleni ve vySi 0,1 % denné z dluzné &astky. Za den Uhrady faktury je povazovan den
pfipsani splatné ¢astky na uéet poskytovatele.

Clanek 6
Doba vykonu technického dozoru nad provadénim stavby

Vykon technického dozoru nad provadénim stavby bude provadén po celou dobu realizace
stavby, tj. od pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do prevzeti dokonCené stavby
objednatelem.

Clanek 7
Ukonéeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
1)  Smlouva o vykonu technického dozoru poskytovatele pro objednatele konci:
¢ Uplynutim doby, na kterou byla sjednana,
e pisemnou dohodou,
e odstoupenim v souladu s § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku nebo dale uvedenych
pfipadu podstatného poruseni smluvnich povinnosti.

2)  Za podstatné poruseni smluvni povinnosti zhotovitele je mimo pfipadu stanoveného
v ust. § 2002 odst. 1 obanského zakoniku povazovano:

¢ Opakované poruseni povinnosti poskytovatele vést stavebni denik,

e poruseni ustanoveni o neprodlené informovanosti objednatele,

e podstatné nebo opakované nekvalitni plnéni stavebniho dozoru poskytovatele
a podstatné poruSeni prfedepsanych nebo odsouhlasenych technologickych postupu.

3)  Bude-li poskytovatel poskytovat své sluzby v rozporu se svymi povinnostmi a zavazky,
je objednatel opravnén jej na tuto skuteCnost pisemné upozornit a pozadovat, aby
poskytovatel odstranil zavadny stav. Jestlize tak poskytovatel neucini ani v dodate¢né
Ihaté 10 pracovnich dni, které mu je objednatel za timto u¢elem povinen poskytnout, a
postup poskytovatele by vedl nepochybné k podstathnému poruseni této smlouvy ve
smyslu ust. § 2002 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy. V takovém pfipadé bude poskytovateli vyplacena ¢ast ceny dila
pouze za bezvadnou €ast dila provedenou pfed odstoupenim od smlouvy.

4)  Nebude-li objednatel plnit své povinnosti dle této smlouvy fadné a vcas, je poskytovatel
opravnén jej na tuto skuteCnost pisemné& upozornit a pozadovat, aby objednatel
odstranil zavadny stav. Jestlize tak objednatel neucini ani ve Ihité 10 pracovnich dnd,
které mu je objednatel za timto ucelem povinen poskytnout, je poskytovatel opravnén
odstoupit od smlouvy. V takovém pfipadé ma narok na ¢ast ceny dila za bezvadnou
Cast dila provedenou pfed odstoupenim od smlouvy.

5)  Pro vylou€eni veSkerych pochybnosti smluvni strany sjednavaiji, Ze odstoupeni od této
smlouvy bez pfedchozi pisemné vyzvy druhé smluvni strané je pravné neucinné.
Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku musi byt
pisemné, musi v ném byt uveden divod odstoupeni a musi byt doru¢eno druhé smluvni
strang, jinak je neplatné. Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem
doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze v pfipadé
jejiho podstatného porusdeni.



Pisemnosti budou smluvnim stranam doru¢ovany na jejich adresy uvedené v zahlavi
této smlouvy. ;

Clanek 8

Sankce
Nedostavi-li se poskytovatel k prevzeti a kontrole praci, které maji byt zakryty, ac byl k
tomu zhotovitelem stavby, resp. objednatelem, vyzvan nejméné 2 pracovni dny
predem, popf. se nedostavi k pfevzeti a kontrole praci, které maji byt zakryty, ani v
nahradnim dohodnutém terminu se zhotovitelem stavby, resp. objednatelem, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 3.000, - K&, a to za kazdé takové
poruseni.
Ujednani o smluvni pokuté nevyluCuje uplatnéni nahrady Skody prevysujici smluvni
pokutu. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozdéji do 10 dnd
ode dne, kdy mu byla doru€ena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni, a to na ucet
objednatele.

Clanek 9
DalsSi ujednani

Poskytovatel i objednatel budou mit neomezeny pfistup na stavenisté v pracovni dny
v pracovni dobu v jakékoli fazi realizace této stavby.

Clanek 10
Zavérecna ustanoveni

Pokud nebylo v této smlouvé stanoveno jinak, fidi se vztahy smluvnich stran obecné
zavaznymi predpisy, zejména ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku v platném znéni.

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, kazdé s platnosti originalu, z nichz
smluvni strany obdrzi 1 vytisk.

3) Smlouva je uzaviena okamzikem podpisu smlouvy opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

4)  Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. .

5)  Smlouva byla schvalena RMC €..... dne ..........

V Praze dne dle elektronického podpisu Vejvoda, spol. sr. o.
L LR
......................................... S
Objednatel I?gs_lgytovatel
Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta Ing.! }}”:,’:”“‘ i ‘-“{ CEO

Zastupce g zaKlade ‘Piné moci



