

TRZAM s.r.o.  
Tomáš Běloch  
Českomoravská 1602/11  
190 00 Praha 9  
IČ: 48588636  
DIČ: CZ48588636

#### **Předběžný rozpočet na zastřešení vchodů**

##### **Zednické práce**

Zednické práce - oprava stěn, dozdivky, penetrační nátěr, 2x nátěr fasádní,  
cca 100m<sup>2</sup> 28 500 Kč

Klempířské práce - výškové práce, demontáž stávajícího svodu, montáž  
nového svodu, překlenutí nové střechy, nový žlab, 2x svod, čistící kus 34 000 Kč

Nová konstrukce na železné profily, dřevěná včetně ochranného nátěru  
Nová zvýšená konstrukce včetně podpěr a ukotvení, nátěry 34 000 Kč

Nová krytina dle výběru včetně lemování a napojení na stávající zeď,  
kotvicí materiál 18 600 Kč

Teréní práce, vsakovací jímka včetně přívodu a přepadu za použití  
geotextílií, drenážním trubkám, štěrku a betonu 48 000 Kč

---

**Předběžná cena celkem bez DPH 163 100 Kč**

#### **komentář Ing. Dytrycha:**

včera jsem se na místě sešel s p. Bělochem a projednali jsme zamýšlený rozsah stavebních úprav, resp. p. Běloch mě seznámil s obsahem návrhu a dohodli jsme

- vedení střešního svodu z objektu mimo zastřešení schodiště - před schodištěm

- odstranění stávajícího oplechování zídky

- provedení vsaku do štěrku bez použití betonu

- vyrovnaní terénu podél schodiště

provedení výkopů s ohledem na kořeny stromů

**Posouzení ceny bez podrobnějšího rozepsání položek je obtížné, ale odborným odhadem zamýšlené konstrukce a práce zhruba odpovídají nabídce.**

P. Běloch očekává objednávku k provedení specifikovaných prací.

e se na některých úpravách, především