

Dodavatel

KROHO s.r.o.
Třebízského 1285/9
120 00 Nové Město (část)

IČ: 07805209

DIČ: 07805209

Mobil

E-mail

Odběratel

IČ:

00231266

DIČ:

00231266

Městská část Praha - Ďáblice
Osinalická 1104/13
182 00 Praha 82

Tel.:

Nabídka č.: 23NA00003

Datum zápisu: 03.03.2023

Platno do:


Konečný příjemce:

Volný byt, Ďáblická 161/8
 182 00 Praha 82

Stavební úpravy bytové jednotky na adrese Ďáblická 161/8 Praha 8

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Oškrábání omítek	238,97 m2	52,00		12 426,44 15%	1 863,97	14 290,41
Demontáž podlahové krytiny	12,5 m2	62,00		775,00 15%	116,25	891,25
Demontáž podlahových prahů a lišt	1 kpl.	320,00		320,00 15%	48,00	368,00
Bourání vestavěných skříní a polic	1 kpl.	1 150,00		1 150,00 15%	172,50	1 322,50
Demontáž zařizovacích předmětů	1 kpl.	650,00		650,00 15%	97,50	747,50
Bourání zdiva + kovové zárubně	1 kpl.	1 050,00		1 050,00 15%	157,50	1 207,50
Frézování rýh pro elektro rozvody	1 kpl.	3 800,00		3 800,00 15%	570,00	4 370,00
Bourání keramických obkladů a dlažby	1 kpl.	1 200,00		1 200,00 15%	180,00	1 380,00
Zazdívká rýh po elektro rozvodech	1 kpl.	5 200,00		5 200,00 15%	780,00	5 980,00
Zdění z tvavic YTONNG 100mm	3 m2	720,00		2 160,00 15%	324,00	2 484,00
Dodání a usazení kovové zárubně - 700/1970	1 ks	2 600,00		2 600,00 15%	390,00	2 990,00
Penetrace omítek	238,97 m2	18,00		4 301,46 15%	645,22	4 946,68
Dodání a montáž výztužné tkaniny WERTEX 131 do flexi tmelu	239 m2	262,00		62 618,00 15%	9 392,70	72 010,70
Penetrace omítek	239 m2	18,00		4 302,00 15%	645,30	4 947,30
Štukování stěn a stropů - HASIT 160	238,97 m2	189,00		45 165,33 15%	6 774,80	51 940,13
Obroušení štuků - příprava pro výmalbu	238,97 m2	8,00		1 911,76 15%	286,76	2 198,52
Vyrovnání omítek pro keramický obklad	23 m2	325,00		7 475,00 15%	1 121,25	8 596,25
Vyrovnání podlah pro keramickou dlažbu + penetrační nátěr - nivelační potěr	6 m2	542,00		3 252,00 15%	487,80	3 739,80
Dodání a montáž keramických obkladů	23 m2	920,00		21 160,00 15%	3 174,00	24 334,00
Dodání a montáž keramické dlažby	6 m2	980,00		5 880,00 15%	882,00	6 762,00
Spárování obkladů a dlažby + silikon	29 m2	65,00		1 885,00 15%	282,75	2 167,75
Dodání a montáž rohových lišt	10 bm	246,00		2 460,00 15%	369,00	2 829,00
Dodání a montáž SDK kaslíků	1 kpl.	2 500,00		2 500,00 15%	375,00	2 875,00
Nátěr potrubí ÚT	1 kpl.	3 200,00		3 200,00 15%	480,00	3 680,00
Renovace kovové zárubně + nátěr	7 ks	820,00		5 740,00 15%	861,00	6 601,00
Výmalba stěn a stropů - 2x PRIMALEX PLUS	239 m2	76,00		18 164,00 15%	2 724,60	20 888,60
Stěrkování podlah pod podlahovou krytinu	55,6 m2	226,00		12 565,60 15%	1 884,84	14 450,44
Dodání podlahové krytiny - PVC Vynil včetně profezu	62 m2	385,00		23 870,00 15%	3 580,50	27 450,50
Montáž podlahové krytiny	55,6 m2	238,00		13 232,80 15%	1 984,92	15 217,72
Dodání a montáž podlahových lišt	64 bm	145,00		9 280,00 15%	1 392,00	10 672,00
Dodání a montáž přechodových prahů	7 ks	425,00		2 975,00 15%	446,25	3 421,25
Dodání dveří - 800x1970 prosklené	3 ks	2 420,00		7 260,00 15%	1 089,00	8 349,00
Dodání dveří - 700x1970	3 ks	2 120,00		6 360,00 15%	954,00	7 314,00
Dodání HVD dveří - 800x1970	1 ks	5 800,00		5 800,00 15%	870,00	6 670,00
Dodání kování	6 ks	155,00		930,00 15%	139,50	1 069,50

Označení dodávky	Množství	J cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dodání kování	1 ks	820,00		820,00 15%	123,00	943,00
Montáž dveří + zámečnické práce	1 kpl.	4 850,00		4 850,00 15%	727,50	5 577,50
Dodání sprchové setu + nanička - 800x800	1 kpl.	9 800,00		9 800,00 15%	1 470,00	11 270,00
Dodání stojánkové baterie	1 ks	980,00		980,00 15%	147,00	1 127,00
Dodání sprchové baterie	1 ks	1 450,00		1 450,00 15%	217,50	1 667,50
Dodání omyvadla JIKA 55cm	1 ks	1 300,00		1 300,00 15%	195,00	1 495,00
Dodání WC KOMBI JIKA	1 ks	3 280,00		3 280,00 15%	492,00	3 772,00
Dodání armatur	1 kpl.	1 020,00		1 020,00 15%	153,00	1 173,00
Dodání dopojovacího materiálu	1 kpl.	1 900,00		1 900,00 15%	285,00	2 185,00
Montážní práce - zařizovací předměty	1 kpl.	6 900,00		6 900,00 15%	1 035,00	7 935,00
Instalační práce - nový rozvod vody + kanalizace	1 kpl.	38 000,00		38 000,00 15%	5 700,00	43 700,00
Elektro práce - nový rozvod elektroinstalace	1 kpl.	76 000,00		76 000,00 15%	11 400,00	87 400,00
Vykližení a likvidace odpadu	6 m3	3 080,00		18 480,00 15%	2 772,00	21 252,00
Zařízení stavby	1 kpl.	6 600,00		6 600,00 15%	990,00	7 590,00
Uklid průběžný + konečný	1 kpl.	4 900,00		4 900,00 15%	735,00	5 635,00
Součet položek				479 899,39	71 984,91	551 884,30
CELKEM K ÚHRADĚ						551 884,30



Práce převzal dne :