

Úřad městské části Praha – Ďáblice

K rukám: Renaty Henychové 283910723–5
Osinalická 1104/13,
182 02 Praha Ďáblice

V Praze dne 17.7.2024

Vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny

V návaznosti na obdrženou Žádost o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 z. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů níže upřesňujeme nabídkovou cenu:


Nabídková cena v Kč celková		
bez DPH	DPH	včetně DPH
104.720,- Kč	21.991,20- Kč	126.711,20 Kč

Nabídka zahrnuje níže uvedené činnosti zajišťované zhotovitelem pro staveniště „Zahradní pavilon ZŠ Ďáblice“ v Ďáblicích po dobu 12 měsíců:

- Výkon Koordinátora BOZP po dobu výstavby
- Dodržování zákona č. 309/2006 Sb., který stanoví povinnosti koordinátorům, zejména pak ustanovení § 18.
- zajišťování povinností stanovených v prováděcím právním předpisu, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. se svými § 7 a § 8.
- Seznamuje všechny zhotovitele s riziky vznikajícími s postupem výstavby.
- povinností koordinátora z ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. je informovat všechny zhotovitele o rizicích vzniklých na staveništi s postupem výstavby.
- Poskytované informace koordinátorem musí být ve vazbě na postup výstavby.
- Koordinace opatření k zajištění bezpečnosti práce.
- Odborně zpracovaný plán BOZP.
- Kontroly na staveništi.
- Kontrola dodržování požadavků na bezpečnost práce (jedná se zejména o zjevné viditelné nedostatky, jako je chybějící zábradlí, pažení výkopů, elektrické kabely bez izolace, stroje bez krytů apod.)
- Koordinátor, nemá právo kontrolovat doklady s výjimkou případů, kdy například revizí zhotovitel prokáže, že fyzický stav jeví se špatným, je v pořádku - toto lze posuzovat jako způsob odstranění nedostatku.
- Kontrola zajištění staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob.

- Kontrola dodržování plánu BOZP (od plánu BOZP se též bude odvíjet i posouzení, zda při konkrétním riziku, které je řešeno opatřením individuálním, používají pracovníci zde uvedené konkrétní OOPP - tím nebudou montérky, pracovní obuv apod., které zaměstnavatel poskytuje podle § 104 odst. 2 zákoníku práce).
- Povinnost provést kontrolu, zda konkrétní zhotovitel vytýkané nedostatky odstranil nebo zda závada zanikla s postupem výstavby. V případě, že koordinátor zjistí, že závada nebyla odstraněna, musí tuto skutečnost prokazatelně oznámit zadavateli stavby, který musí pod hrozbou sankce zjednat nápravu!
- Kontrola na staveništi v rozsahu 1 – 3 hodiny dle pokynu zástupce objednatele.

Tímto potvrzuji, že při plnění veřejné zakázky Koordinátor BOZP pro stavbu „Zahradní pavilon ZŠ Ďáblice“ bude zajištěno dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a že jsem neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.



Ing. Miroslav RAIS, MBA – jednatel
QISO – MIRAIS, s.r.o.