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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.
v platném znéni na stavebni zakazku (dale jen ,Ob&ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

.1  Objednatel:

Méstska éast Praha — Dablice

se sidlem: Osinalicka 1104/13

182 00 Praha - Dablice

Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
IC: 00231266, DIC: CZ00231266

Bankovni spojeni: PPF Banka

€. uctu: 501855998/6000

Kontaktni osoba: Ing. Bohumila Budkova, tajemnice
tel.: +420 283 910 723-5, e-mail: podatelna@dablice.cz
dale jen objednatel

Zastupce objednatele ve vécech technickych:

bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté

.2 Zhotovitel:
REKO STAV 13 s.r.o. }
se sidlem: Skalany 36, PSC 511 01 Vyskef

spisova znacka: C 46404 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralové
IC: 09523138

DIC: CZ09523138

zastoupeny: R.K., jednatelem

bankovni spojeni:  XXXXXXXXXXXX

¢islo udtu: XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: PO 0000000000 00000000 00000004

dale jen zhotovitel

.3 Pfi fizeni stavebni zakazky (realizaci dila), zejména projednavani a potvrzovani
technického fedeni, projednavani a potvrzovani zmén dila, pfedkladani a projednavani
dodatkl na zakladé zmén dila, potvrzovani postupu praci, potvrzovani soupisl
provedenych praci a zjiStovacich protokolu, potvrzovani zapist o pfedani a prevzeti dila
nebo jeho ¢asti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:
R.K. ve vécech smluvnich i technickych (tel. xxxxxxxxx)
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za objednatele:
- Ing. Mgr. Martinem Tumpachem — ve vécech smluvnich,
- ve vécech technickych bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté.

Il. Predmét plnéni

1.1

1.2

.3

1.4

1.5

1.6

Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni dila (dale jen ,dila“) s nazvem:

"Rekonstrukce podlah kuchyné, véetné elektroinstalace, ZS U Parkanu - II"

v rozsahu podle zadavaci dokumentace vefejné zakazky, kterou tvori:
e vykaz vymeér,

e zadavaci podminky vefejné zakazky €.j. A-316/2026, a dle nabidky zhotovitele ze
dne 7. 5. 2026

Jedna se o stavebni upravy a vyménu elektroinstalace ve Skolni kuchyni a souvisejicich
grostoréch na adrese: Zakladni Skola a materska Skola, U Parkanu 17, 182 00 Praha 8 —
Dablice.

Déle téz jen ,pfedmét smlouvy“ nebo ,dilo".

Kromé provedeni stavebnich praci je dale soucasti dila predani vSech dokladdl, revizi
a zkousek.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami, pfijatou nabidkou
zhotovitele, pfedanou schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi a technickymi
pozadavky platnymi v dobé& podpisu smlouvy, se smlouvou a v souladu se stavebnim
zakonem.

Zhotovenim dila se rozumi upIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€etné odstranéni stavajici véci na misté pInéni,
pfipravy stavenisté, dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné, v€etné koordinacni a kompletacni Cinnosti celého dila a zaroven zhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu.
Kvalita provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO.
VeSkeré materialy a dodavky ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly
platnym technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady
objednatele, jeho pokyny, zapisy a dohodami na dudrovni statutarnich organu
a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich organu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené a bezvadné dilo pfevzit a zaplatit za négj
dohodnutou cenu.

lll. Zmény dila a zplsob ocenéni zmén dila

[.1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zmé&nam, doplfkim, nebo rozSifeni pfedmétu plnéni
na zakladé poZadavku investora nebo tak vyplyne z podminek pfi provadéni dila nebo
z vad zadavaci projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmeén, doplfkd nebo rozsifeni. Po ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila na
zakladé provedeneho jednani mezi obéma stranami, a tedy po dosazeni cenové dohody
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v souladu se zakonem ¢&.526/1990 Sb., o cenach, bude nova cena dila upravena
dodatkem ke smlouvé o dilo podepsanym obéma stranami. Ocenéni bude provedeno dle
jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila dodavatelem dle ocenénych poloZek
v nabidce ve vykazu vymér, a pokud to neni moznée, tak budou pro stanoveni maxima
té&chto cen vyuzivany ceny z pfisludnych katalogti URS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno,
a to vcenové urovniplatné v dobé realizace vicepraci. Jestlize budou tyto zjiSténé
viceprace provedeny zhotovitelem jeSté pfed odsouhlasenim objednatelem a ten je
nasledné odmitne, neni objednatel povinen navysené naklady hradit.

lll.2 V pfipadé nedohody ohledné ocenéni vicepraci muze objednatel povéfit realizaci
vicepraci jiného dodavatele, nez-li zhotovitele uvedeného v ¢€l. 1.2, pfipadné tohoto
dodavatele vybrat v samostatném zadavacim fizeni. Pro pfipad nedohody ohledné
ocenéni vicepraci ma objednatel mozZnost vypovédét smlouvu se zhotovitelem za
podminek uvedenych v €l. XI. 5, XI. 6 a XI.7 této smlouvy.

1.3 'V pfipadé ménépraci bude jejich ocenéni odpovidat jednotkovym cenam z nabidky.

IV. Doba pInéni
IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:
a) doba pfedani a pfevzeti stavenisté — dne 26. &ervna 2026, v 18.00 hod.
b) doba zahdjeni praci: do 3 kalendainich dnd ode dne pfedani stavenisté.
c) lhata pro dokonceni praci - nejpozdéji do dne 14. srpna 2026.
d) lhata pro pfedani a pfevzeti dila — ke dni dokon¢eni praci.
e) lhata pro vyklizeni stavenisté — do 3 kalendafnich dnli ode dne prevzeti dila.

IV.2 Dilo se povazuje za dokonlené jeho pfedanim a pfevzetim bez vad a nedodélku
objednateli, o kterém se pofidi pisemny protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel
vyslovné prohlasi, Ze dilo pfejima, je soucasti pfedani a pfevzeti dila. Dilo se povazuje
za dokonc¢ené pfedanim a pfevzetim bez vad a nedodélku.

V. Cena dila

V.1 Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. Il této
smlouvy jako cena nejvySe pfipustnd, platna po celou dobu vystavby s vyjimkou pfipadi
stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty vesSkeré prace, dodavky, sluzby, vykony
a zisk zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni pInéni dila, ve smyslu této smlouvy
a zadavaci dokumentace.

Cena za dilo celkem bez DPH 2744 109,78 K¢

21% DPH 576 263,05 K¢

Cena za dilo celkem v¢etné 21% DPH 3320 372,83 K¢

Cena dila je deklarovana jako cena nejvySe pfipustna a lze ji ménit jen za podminek
uvedenych v uzaviené smlouvé.

V.2 Objednatelem budou nad ramec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, které si

zcela prokazatelné objednal.
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VI. Fakturace a pInéni

V1.1

VI.2

VI3

V1.4

VI.5

V1.6

VI.7

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v ¢lanku V.1. na zakladé dil€ich faktur vystavenych
zhotovitelem takto:
e Uhradou splatnych &astek do vysSe 80% z celkové hodnoty dila bez DPH

o 20% ceny dila vyplacenim pozastavky, kterd bude uvolnéna po odstranéni vad
a nedodeélkl z pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pozastavka se vytvofi pozastavenim 20% z celkové hodnoty dila bez DPH poté, kdy pfed
dokonéenim dila dosahne uhrnna hodnota splatnych ¢astek 80% celkové hodnoty dila
bez DPH.

Splatnost dil€ich faktur je 21 kalendarnich dnll od data doruceni.

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Zhotovitel bude jednou za 7 dnl predkladat
soupisy praci a dodavek provedenych v uplynulych dvou tydnech odsouhlasenych
zastupcem objednatele, resp. jim povéfenym zastupcem pro véci technické (TDS). Dil&i
fakturu vystavi zhotovitel 1x za 7 dnu. Pravo vystavit dil¢i fakturu vznika podpisem
zjisStovaciho protokolu objednatelem, respektive jeho povéfenym zastupcem, na zakladé
soupisu provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu).

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura — dafovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace,
které nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vécech technickych odsouhlaseny, je
objednatel opravnén fakturu odmitnout a pozadovat opravu fakturované ¢astky.
Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici neodsouhlasené prace
a dodavky uplatfiovat Zadné majetkové sankce.

Konec¢nou fakturu vystavi zhotovitel po dokon&eni praci. Pravo vystavit kone¢nou fakturu
vznika podpisem zavére¢ného zjistovaciho protokolu, na zakladé soupisu skutecné
provedenych praci (pfiloha zjiStovaciho protokolu) a zapisem o pfedani a pfevzeti dila.

Splatnost konecné faktury je 21 kalendarnich dnd od data doruceni.

Objednatel maze vratit fakturu v pfipadé, kdy faktura vykazuje formalni nedostatky nebo
nevzniklo pravo na vystaveni faktury na pfisludnou ¢astku.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky nebo jeji Casti delSim
40 kalendafnich dnu, muze zhotovitel prerusit prace. Pfitom je povinen prace znovu
zahdjit do 7 kalendarnich dnu poté, kdy objednatel uhradil dluznou &astku. O dobu
pFeruseni praci se potom prodluzuje Ihuta pro dokonc¢eni dila. Kromé toho se objednatel
zavazuje uhradit prokazatelné naklady, které vzniknou pferuSenim praci.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 90 kalendarnich dnli, maze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici hGtu k napravé.

VII. Provadéni dila

VIIA1

O podstatnych zalezitostech v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni
denik. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru
BOZP a dal$im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to
po celou dobu provadéni dila.




VII.2

VIL.3

VIl.4

VIL.5

VIl.6

VIIL.7

VI8

VIL9

VII.10

VII.11

VII.12

VII.13

VIl.14
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Kromé zapisl podle VII.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z predani
stavenis$té, zapisy o zahdjeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy o pfipadnych
technickych zménach feSeni, zaménach materiald, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prapisy, jednim urenym pro osobu
povéfenou objednatelem kontrolou provadéni dila, druhym ur€enym pro zhotovitele za
ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od zavérecné kontrolni prohlidky dila.
Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni
dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze Udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro posouzeni
okolnosti, jichz se zapis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zapisim ve stavebnim
deniku vyjadfuji ve Ihuté do 3 pracovnich dnd od provedeni zapisu druhou stranou.
Nevyjadri-li se v této lh(t&, ma se za to, ze s obsahem zapisu souhlasi.

K projednani podstatnych skuteCnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu dila a
postupu praci, dale také k projednani pro splnéni zakazky potfebné spoluprace mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny.

Kontrolni dny se uskute¢ni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla tydné.

Objednatel se zavazuje vykonat technicky dozor. Zastupci objednatele pro véci technické
a technicky dozor stavebnika (TDS) jsou uvedeni v €l. |. této smlouvy, neni-li stanoveno
jinak. Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud stavebni dozor provadi sdm objednatel.

Zafizeni stavenisté je povinen zabezpedit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami,
v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
objednatele.

Pfed zahajenim praci zabezpe&i zhotovitel na své naklady vytyCeni vesSkerych
inzenyrskych siti a zajisti jejich fadnou ochranu v prdbéhu stavebnich praci a splnéni
podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti. Pokud dojde k protokolarnimu predani
a zpétnému prevzeti jejich spravci, budou protokoly soucasti dokumentace o provadéni
dila.

Ke kontrole praci, materiald a konstrukci, které budou v dalSim prabéhu praci zakryty,
vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed jejich zakrytim zapisem do stavebniho
deniku. Bez souhlasu objednatele, resp. jeho zastupce ve vécech technickych — TDS,
nesmi byt prace zakryty.

Bude-li dle zvlastnich pravnich predpist nutné vyty€eni dila dle soufadnic JTSK, zajisti
ho na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vSech svych
poddodavatell s uvedenim druhu poddodavky a s prokazanim jejich odborné zpusobilosti
kopiemi Zivnostenskych opravnéni nebo vypisem z OR ve vztahu k jimi vykonavané
poddodavatelské cinnosti, a to nejpozdéji do tfech pracovnich dni ode dne, kdy
zhotovitel zadost objednatele obdrzel.

V pfipadé, ze zhotovitel vyuzije poddodavatele, nastavi splatnost faktur poddodavatele
tak, aby nebyla delSi, nez-li je splatnost faktur zhotovitele stanovena pro objednatele na
zakladé této smlouvy.

Vy3$§i moc je definovana jako vyjime&na udalost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole
smluvni strany, pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed uzavienim
smlouvy o dilo, které se strana nemulze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze
pricist druhé strané.
Vys$Si moc mlize zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, zejména:




VII.15

VII.16

VII.17

VI1.18
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a) valka, konflikty (at byla valka vyhladena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze
zahranici, vztahujici se k Ceské republice,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo
obg&anska valka, vztahujici se k Ceské republice,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stdvka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami, nez je
personal zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld,

d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud
nebyla zpusobena tim, Zze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu
pouzil zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,

f) nové pfijata opatfeni statnich organt, zpUsobujici nemoznost pInéni smlouvy o dilo.

g) nepfiznivé klimatické podminky, které neumoziuji dodrzet technologické normy pfi
zhotovovani dila.

Zhotovitel pfed a v pribéhu celého dila zajisti vSechna potfebna organizacni, technicka
event. technologicka a bezpecnostni opatieni pro fadné zabezpeceni praci a vystavby
v€. mist dotéenych dilem, a to i proti neopravnénému vniknuti, poskozeni nebo odcizeni
véci. Dale uc€ini vSéechny nezbytné kroky pro ochranu Zivotniho prostfedi a pro zajisténi
jinych dokladu tykajicich se dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni dila bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické a pozarni pfedpisy a bude provadét soustavnou
kontrolu bezpecnosti prace. Za dodrzovani uvedenych predpisu v misté provadéni dila
veetné veskerych &innosti souvisejicich s provadénim dila nese odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za to, Ze osoby vykonavajici prace a cCinnosti souvisejici
s provadénim dila jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi
pomuckami podle druhu vykonavané prace a rizik s touto ¢innosti spojenych.

Odvoz vytézeného a vybouraného materialu zabezpec€uje a hradi zhotovitel v&. poplatku
za jeho ulozeni na fizenou skladku. S odpady Ize nakladat pouze zplsobem stanovenym
zakonem a provadécimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné Skody zpusobené jeho €innosti pfi
zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

VI11.19 Osobou odpovédnou za odborné provedeni elektroinstala¢nich praci bude: Pavel Mach,

ICO: 71084223, ktery je Vedoucim elektrotechnikem dle § 7 Nafizeni viady &. 194/2022
Sb.

VII.20 Pfipadna zména osoby dle €l. VII.19 podiéha schvaleni objednatele. VZzdy vSak musi mit

tato osoba platné opravnéni dle § 7 nebo § 8 Nafizeni vliady €. 194/2022 Sb.

VIll. Dodani dila a prejimka

VII1.1 Dilo je dokon&eno protokolarnim pfedanim dila bez vad a nedodélkd zhotovitelem a jeho

pfevzetim objednatelem. Pfejimka se uskuteCni na pisemnou vyzvu zhotovitele u€inénou
min. 5 pracovnich dnl pfed zahajenim prejimky. O pribéhu a vysledku prejimky se pofidi
zapis (pfedavaci protokol), ktery pfipravi zhotovitel a podepi8i zastupci objednatele a
zhotovitele. Tento zapis je sou€asti pfedani a prevzeti dila.

VIII.2 Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni

zavazkl povazuje za dilo provedené fadné za predpokladu, Ze zhotovitel odstrani
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl objednatelem vytknuté vady a nedodélky, nedohodnou-li
se smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak. V opaéném pfipadé se na dilo bude hledét
jakoby k pfedani/pfevzeti nedoslo. Toto ustanoveni nema vliv na ustanoveni ¢l. VI 1.
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VIII.3 Pfi pfejimce je zhotovitel povinen pfedat objednateli veSkeré zaruc€ni listy na dodané

vybaveni, v relevantnich pfipadech atesty materiald a vyrobku, protokoly o zkouskach
arevizni zpravy, vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu, technickych norem
a postupl. Bez pfedani téchto dokladu se dilo nepovazuje za fadné pfedané. Seznam

pfedanych dokumentl smluvni strany sepiSi do predavaciho protokolu. Predavaci
protokol pfipravi zhotovitel.

VIIl.4 Pii pfejimce predlozi zhotovitel zjistovaci protokol v&etné soupisu provedenych praci.

IX. Zaruka na dilo

1X.1

IX.2

IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

Zhotovitel poskytuje zaruku na stavebni prace vtrvani 60 mésictl. Na vybaveni
a technologickou c¢ast dila (napf. svitidla ... apod.) 24 mésicl, pripadné delSi dle
zaruéniho listu konkrétniho vyrobku. Zaruka pocina bézet dnem pfedani a prevzeti
dila.

Po dobu zaruéni doby zhotovitel garantuje, Ze dilo bude mit pfedepsané vlastnosti, avsak
za podminek, Ze objednatel bude dilo uzivat v souladu s platnymi technickymi normami
a pfedpisy.

Zjisténé vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladné, vlastnim nakladem a tak, aby
dilo udrzel v dobrém provozuschopném stavu. V pfipadé prodleni zhotovitele
s odstranénim vad, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vad sam ¢&i prostfednictvim
jiného zhotovitele, a to na naklady zhotovitele.

Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporu¢enym dopisem, elektronicky
e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V oznameni vad musi byt vada popsana. Pro ureni dne oznameni vad
zhotoviteli plati datum odeslani zpravy, jejiz pfijeti musi byt potvrzeno zhotovitelem.
V pfipadé komunikace prostiednictvim datové schranky se za doruéeni povazuje
okamzik dodani zpravy do datové schranky adresata.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepiSi ob& smluvni strany. Protokol
vystavi zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:

* identifikace smlouvy o dilo

= datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace

* popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

= datum zahgjeni a odstranéni vady

= celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

* vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila.

* jména zastupcl smluvnich stran

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zpdsobena vadnym plnénim zhotovitele &i vznikem vady.

O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
plnéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zpusobu plnéni a uplatfovani
prav z odpovédnosti za vady. V pfipadé vymény &asti dila z ddvodu vad za ¢ast novou,
pocne béZet ohledné takové vymeénéné Casti dila zaru¢ni doba opét od pocatku.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, ze jim
nebude uznana s tim, Ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel
naklady spojené s odstranénim vady vcetné nakladl zhotovitele na prokazani
neopravnénosti reklamace.
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S odstrafiovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapoc€it okamzité po zjisténi
zavady a oznameni zhotoviteli, nejpozdéji do 2 pracovnich dnt, v pfipadé havarie
(neoCekavana nahla zavada, ktera vyluCuje, nebo podstatnym zpusobem ztéZuje uzivani
dila, nebo na zakladé niz hrozi vznik dalSich Skod) do 12 hodin, nedohodnou-li se obé
smluvni strany v kazdém konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude praibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni
a testy k prokazani kvalitativnich parametrd provadéného dila.

Pro pfipad komunikace ve véci plnéni této smlouvy prostfednictvim datové schranky, se
obé strany dohodly, Ze za okamZik doruéeni se povaZuje okamzik dodani zpravy do
datové schranky adresata.

X. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

XA

X.2

X.3

X4

X.5

X.6

X.7

X.8
X.9

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
zhotovitele s terminem zahajeni plnéni dila dle €l. IV.1 pism. a) a/nebo b), a to ve vySi 8
000,- K& (slovy osm tisic korun ¢eskych) za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
zhotovitele s terminem dokonc&eni dila dle ¢l. IV. odst. 1, pism. c) ve vysi 10 000,- K&
(slovy deset tisic korun Eeskych) za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s terminem splatnosti faktur ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni. Tato
smluvni pokuta v sob& obsahuje i urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni)
zvIast uctovan.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za
nedodrzeni kone¢ného terminu odstranéni vad a nedodélkll uvedenych v protokolu
o prevzeti a predani dila ve vysi 1500,- K€ (slovy tisicpétsetkorun Ceskych) za kazdy den
prodleni a vadu.

Pro pfipad nedodrzeni ust. &l. VII.12, VII. 13, VII.19. a ¢&l. XII.3. se stanovuje smluvni
pokuta ve vySi 5 000,- K¢ (slovy pét tisic korun Eeskych) za kazdy prokazatelné zjiStény
pfipad tohoto nedodrzeni. Tuto pokutu lze uplatnit nejpozdéji do okamziku predani
a prevzeti dokon&eného dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za
nedodrzeni terminu nastupu k odstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihaté ve vysSi
1000,- K¢ (slovy Ctyfistakorun Ceskych) za kazdy den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za
nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 4 000,- K& (slovy Ctyfi tisice korun
Ceskych) za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendafnich dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni dotéeno
pravo na nahradu Skody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada Skody smluvni
pokutu pfesahne.

Xl. Odstoupeni od smlouvy

XI1.1

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji dle pfislusnych
ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni (zejm. z dlvodu
hrubého neplnéni smluvnich zavazku druhou stranou).
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X1.5

X1.6

XL.7

VZ: "REKONSTRUKCE PODLAH KUCHYNE, VEETNE ELEKTROINSTALACE, ZS U PARKANU - 11"

Objednatel mGze odstoupit od smlouvy (z dlvodu hrubého neplnéni smluvnich zavazku
zhotovitelem) pfedevsim pokud:

= zhotovitel provadi dilo v prokazatelné niz§im nez pozadovaném standardu,

= zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné v kvalité niz§i nez
pozadovaneé,

= zhotovitel je v podstatném prodleni s pfevzetim stavenisté nebo zhotovenim dila ve
smluvnich terminech. Za podstatné prodleni se povazuje doba delSi nez 21
kalendarnich dnu,

= zhotovitel neprokaze ucinné pojisténi odpovédnosti dle ¢l. XII.3. ani v prodlouzeném
terminu o 5 pracovnich dnd,

* zhotovitel nedba pokynu objednatele pro provadéni dila ani pfes upozornéni,

= bylo-li rozhodnuto o upadku zhotovitele v insolvenénim fizeni.

U provadéni dila v niz§i nez pozadované kvalité a pfi pouzivani materiald nizSi nez
pozadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkl zhotovitele
pfedem pisemné objednatel upozornil a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé, aniz by
naprava byla dostatec¢né ucinéna.

Zhotovitel mlze odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého neplnéni smluvnich zavazku
objednatelem) pfedevsim pokud:

e objednatel je v prodleni s placenim podle této smlouvy delSim nez 30 dnu, avSak
teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazk( objednatele pfedem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ih(itu k naprave.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti stran ze smilouvy,
s vyjimkou naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu
dosud provedenych a nevyfakturovanych praci, pokud jsou tyto prace zarover provedeny
fadné, vsouladu s touto smlouvou a jsou objednatelem vyuzitelné ve smyslu této
smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je podminéno pisemnym vyrozuménim druhé strany. Pravni
ucinky odstoupeni nastavaji dnem, kdy bude pisemné odstoupeni druhé strané
doruceno.

XIll. Odpovédnost za Skody a pojisténi

X111

XI.2

XI.3

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poskozeni a zniceni
materialu, zafizeni, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to az do
okamziku prevzeti bezvadného dila nebo jeho Casti objednatelem.

Zhotovitel rovnéz odpovida za Skody na dile, dalSim majetku objednatele a majetku
tfetich osob vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti
a odpovédnosti za Skodu zpusobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu
zvlastni odpovédnosti.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svoji ¢innosti, event. ¢innosti jeho poddodavatel(
podilejicich se na realizaci dila dle této smlouvy tfetim osobam, s minimalni pojistnou
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Castkou 10 mil. Ké. Pojisthou smlouvu bude zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu
plnéni smlouvy. Kopii pojistné smlouvy predlozi zhotovitel objednateli na vyzadani do
nasledujiciho pracovniho dne kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

XlIl.4 Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:
veskeré ukony pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vuci pojistiteli zhotovitel,

objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli odpovidajici
soucinnost.

XII.5 Nebezpec¢i Skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem pFedani a prevzeti
bezvadného dila dle pfejimaciho protokolu.

XIll. Zavérecna ustanoveni

XIIl.1 Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi Ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi obCanského zakoniku. Nedilnou souc€asti a pfilohou této smlouvy je
polozkovy rozpoCet zakazky dle nabidky zhotovitele.

XIl.2 VeSkeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

XIll.3 Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Xlll.4 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobé ve dvou vytiscich, kazdy s platnosti
originalu.

XIIl.5 Smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Zvefejnéni zajisti
objednatel.

XII1.6 Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady MC Praha-Dablice
&. 963/26/RMC.

XII.7 Ugastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vile,
nikoli v tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, zZe si smlouvu precetli,
souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Pfiloha €. 1 smlouvy — ocenény rozpoCet zakazky dle nabidky

VPrazedne .........cocoeevennn. VPraze,dne .......cccccvviiiii.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
Starosta MC Praha - Dablice R.K., jednatel




